



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Viale Crati - 87100 COSENZA

	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali D. M. n° 49 del 16 febbraio 2018 <i>(Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)</i></p>
LAVORI	<p>STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 7 E N° 13 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO N° 4</p> <p>DI SISTEMAZIONE SEDE VIARIA ANNUALITA' 2019</p>
COMMITTENTE	PROVINCIA DI COSENZA
TAV.	<input type="checkbox"/> SCHEMA DI CALCOLO UOMINI/GIORNO
DATA: 22.10.2018	<p>COD. ALICE: EVB558 CUP: F19J18000280001</p> <p>CIG: 7818890026</p>
	<p>IL PROGETTISTA <i>(Geom. Raffaele Dodaro)</i></p> <p></p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO <i>(Arch. Francesco Berardi)</i></p> <p></p> <p></p>

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Scheda di valutazione per:

Nomina Coordinatore per la progettazione - Nomina Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Notifica preliminare



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali
D. M. n° 49 del 16 febbraio 2018
(Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

PROVINCIA DI COSENZA
STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 7 E N° 13
DI COMPETENZA DEL SERVIZIO N° 4
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

N°		CATEGORIE LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Determinazione numero uomini giorno					Determinazione importo oneri di sicurezza					Importo delle categorie comprese IVA			
			Incidenza	Importo categoria			Incidenza mano d'opera		Incidenza	Importo categoria				Incidenza oneri di sicurezza		
A) OPERE STRADALI																
1		Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale	5,57%	x €	€	2 440,80	=	€	135,95	2,00%	x €	2 440,80	=	€	48,82	2 977,78
6		Scavo di sbancamento	6,06%	x €	€	1 830,00	=	€	110,90	2,00%	x €	1 830,00	=	€	36,60	2 232,60
22		Gabbione a scatola	19,11%	x €	€	53 867,00	=	€	10 293,98	2,00%	x €	53 867,00	=	€	1 077,34	65 717,74
16		Strato di fondazione in misto granulare	1,12%	x €	€	2 080,20	=	€	23,30	2,00%	x €	2 080,20	=	€	41,60	2 537,84
17		Conglomerato bituminoso Binder	3,03%	x €	€	40 177,88	=	€	1 217,39	2,00%	x €	40 177,88	=	€	803,56	49 017,01
19		Conglomerato bituminoso Tappeto	2,85%	x €	€	38 754,24	=	€	1 104,50	2,00%	x €	38 754,24	=	€	775,08	47 280,17
15		Barriera di sicurezza N2	18,88%	x €	€	27 025,80	=	€	5 102,47	2,00%	x €	27 025,80	=	€	540,52	32 971,48
20		Segnaletica orizzontale	13,33%	x €	€	2 474,84	=	€	329,90	2,00%	x €	2 474,84	=	€	49,50	3 019,30
2		Preparazione di parete rocciosa	62,06%	x €	€	2 746,80	=	€	1 704,66	2,00%	x €	2 746,80	=	€	54,94	3 351,10
3		Rete metallica per rivestimento parete rocciosa	20,32%	x €	€	4 504,50	=	€	915,31	2,00%	x €	4 504,50	=	€	90,09	5 495,49
4		Rafforzamento corticale di reti paramassi	49,01%	x €	€	14 628,60	=	€	7 169,48	2,00%	x €	14 628,60	=	€	292,57	17 846,89
5		Formazione di rilevato	6,63%	x €	€	2 614,50	=	€	173,34	2,00%	x €	2 614,50	=	€	52,29	3 189,69
Sommano Euro						193 145,16			28 281,18	Sommano lire		193 145,16			3 862,90	235 637,10

A	COSTO LORDO INTERVENTO	€	193 145,16
B	PERCENTUALE DI INCIDENZA MEDIA MANO D'OPERA - ONERI DI SICUREZZA	%	14,64
C	COSTO MANO D'OPERA - ONERI DI SICUREZZA = AxB	€	28 281,18
COSTO MEDIO GIORNALIERO MANO D'OPERA			
D	Tabella Ministeriale Maggio 2016	6 €	26,82
E	NUMERO UOMINI*GIORNI = C/D	N°	176

Affidamento a più imprese (anche non contemporan.): ☐ Si ☒ No

Rischi particolari (all. II): ☐ Si ☒ No

Esecuzione da parte di più imprese: ☐ ☐

IL PROGETTISTA
(Geom. Raffaele Dodaro)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Francesco Berardi)

Necessità nomina coordinatore per la progettazione:
Necessità nomina coordinatore per l'esecuzione:
Necessità notifica preliminare:

NO
NO
NO

Coordinatore in fase di progettazione designato: ////
Coordinatore in fase di esecuzione designato: 0