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Codice ReNDiS CS 18IR488/G1 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI 
AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE, 
relativi all’intervento denominato “Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 156 S. Marina di Oriolo” 

 

 
 
CIG.: 8281016E92 – CUP J54J14000010001 

 
 
Importo netto del servizio: € …………………… 
 
Aggiudicatario: …………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

   

Repubblica Italiana Regione Calabria Provincia di Cosenza 

Ufficio del Commissario Straordinario DelegatoUfficio del Commissario Straordinario DelegatoUfficio del Commissario Straordinario DelegatoUfficio del Commissario Straordinario Delegato    
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria - art. 10 Legge n.116 

dell’11/08/2014 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

tra 

La Provincia di Cosenza con sede a Cosenza in Piazza XV Marzo, n. 1- P.I. 80003710789 in persona del 

……………………………………………………………………. nato a ……………………….. il 

………………. e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Cosenza (in seguito Provincia) 

e 

…………………………………………………………….. con sede a ………………………………. in 

Via……………………………….. in persona del …………………………………………………………. 

nato a ……………………………… il ……………….. e domiciliato per la carica a ……………………. in Via 

………………………… (in seguito Appaltatore) 

 
 

PREMESSO CHE 

 

- la Provincia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE 
DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
CORSO DI ESECUZIONE, relativi all’intervento denominato “Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 156 S. Marina di Oriolo”, per un importo complessivo a 
base di gara di € 185.664,22 al netto di oneri fiscali e previdenziali, di cui €. 125.836,98 relativi a indagini, 
prestazioni professionali e redazione progetto, ed €. 59.827.24 relativo alle prestazioni dei servizi 
opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

- l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e, 
per ciò che attiene alle spese forfettarie, in base al Regolamento allegato al Decreto Commissariale n. 108 
del 18/04/2018; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data …………/……/…………; 

- il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. in data …………/……/…………; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 

del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i..; 

- la procedura di gara la gara è stata esperita in data …………………, ed al termine di tale valutazione 

l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da 

……………………………………………..., con sede in Via …………………………..........., ……, 

con il punteggio complessivo pari a ………….. punti, corrispondente ad un importo netto di 

aggiudicazione pari ad € ………………… o ltre  Iv a e d  o ne ri p re v ide nziali, c o m e  risulta dai re lativ i 

verbali in pari data depositati agli atti; 

- in capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. ……………. del ………………, la Provincia ha disposto 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione, a favore di ……………………………………., previa 

verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara; 

- con nota prot. n. …… del …………, l’aggiudicazione è stata comunicata all’aggiudicatario, al secondo 

in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO 

La Provincia conferisce all’Appaltatore, che accetta, l'incarico per espletare i SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI 

GEOGNOSTICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI 

SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI 

ESECUZIONE, relativi all’intervento denominato “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area 

attraversata dalla SP 156 S. Marina di Oriolo” nel territorio del Comune di Oriolo (Provincia di Cosenza). La 

Provincia si riserva di affidare con altro atto il servizio di direzione dei lavori e/o di coordinamento della 

sicurezza in corso di esecuzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo, agli stessi patti e condizioni del 

presente contratto. 

 

ART. 2 – COMPENSI 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi per come previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 17 

giugno 2016 e per ciò che attiene alle spese forfettarie, in base al Regolamento allegato al Decreto Commissariale 

n. 108 del 18/04/2018, per come meglio esplicato nel disciplinare di gara che è parte integrante del contratto. Si 

riporta di seguito la tabella riassuntiva del calcolo del corrispettivo. 

 
ONORARIO 

  

  

    A B  C  E   

DM 17/06/2016 

TAB Z1 

CATEGORIA 
ID opere 

IMPORTO 
LAVORI 

PROGETTAZIONE  DL+CSE  INDAGINI 
 SOMMA 
(B+C+E)  

STRUTTURE S.04  €        650'000.00   €               47'535.69   €     33'635.79      

VIABILITÀ V.02  €        802'733.86   €               26'103.84   €     20'752.61      

TOTALE PARZIALE    €               73'639.53   €     54'388.40      

SPESE E ONERI ACCESSORI    €                 7'363.95   €       5'438.84      

TOTALE  €     1'452'733.86   €               81'003.48   €     59'827.24  €  44'833.50  €          185'664.22  
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Considerato che l’importo da assoggettare al ribasso offerto dall’Appaltatore (relativo a indagini, prestazioni 

professionali e redazione progetto esclusi DL+CSE) è pari a €. 125.836,98, ed avendo l’appaltatore in fase di gara 

offerto il ribasso del …………………, il compenso spettante all’Appaltatore è pari ad € ……………………… 

oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti. L’Appaltatore non potrà richiedere il pagamento di 

importi superiori a quanto concordato. Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono 

comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni , 

integrazioni al progetto ed ogni altra attività commessa all’incarico affidato. 

 

Art. 3 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L'Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni, s’impegna a rispettare le seguenti scadenze, dedotte dai tempi 

massimi indicati dall’art. 10 del capitolato speciale e ribassate dei giorni, arrotondati all’unità, pari alla percentuale 

offerta dall’appaltatore per la riduzione del tempo:  

studio di fattibilità …… giorni (risultante da offerta) 

progetto definitivo …… giorni (risultante da offerta)  

progetto esecutivo …… giorni ( risultante da offerta)  

Si precisa che:  

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del RUP dell’avvio 

delle singole attività di progettazione con le specificazioni di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale; 

b) Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno determinati a partire dal formale e completo deposito 

al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

c) Per le prestazioni afferenti la progettazione esecutiva, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno 

determinati a partire dalla comunicazione di avvenuta verifica ed approvazione del progetto definitivo.  

d) Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 

rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario o a quest’ultimo non imputabili;  

e) È facoltà dell’affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora 

circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il 

Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. 

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà 

riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero 

emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine 

di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. Nel caso di prestazioni aggiuntive, potranno essere 

aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, se previsto dal precedente Art. 3. Al termine delle prestazioni, 

dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle 

prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice. 

 

Il tempo massimo previsto per l’espletamento del servizio è pari a …… giorni (……………) valutato applicando 

la riduzione sui tempi operata in sede di offerta dall’Appaltatore.  

I tempi decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o ordine di servizio.  



 5 

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Nell’espletamento dell’incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (in conformità a quanto indicato 

in sede di offerta), ma ciò non potrà consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

bando. 

L’Appaltatore dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle 

prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Provincia e dovrà 

eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dalla Provincia medesima attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, 

con l’obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 

procedure che competono a questi ultimi. 

L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta 

dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto. 

La stipulazione del presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il 

presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio. 

La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 

L’Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i 

perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino 

all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora si rendesse 

necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del 

progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora 

per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, 

l’Appaltatore risponderà nei confronti della Provincia per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e 

agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Appaltatore deve inoltre senza indugio introdurre negli atti 

progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento di eventuali pareri, nulla osta, 

autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I 

termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal 

Responsabile del Procedimento. 

È onere dell’Appaltatore il reperimento di materiale e/o altri dati che si rendessero eventualmente necessari per 

lo svolgimento della prestazione in oggetto. 

In fase di progettazione l’Appaltatore si impegna ad interfacciarsi con la Provincia per recepire tutte le 

indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi 

deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, 

nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. 

L’appaltatore, inoltre, si impegna all’espletamento di tutte le attività accessorie di cui al disciplinare di gara, 

necessarie all’approvazione del progetto comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti 

prestazioni: 
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1) tutte le attività che l’Appaltatore riterrà necessarie per la redazione/integrazione dei rilievi plano-

altimetrici, verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria 

volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

2) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro 

previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti, compreso l’inserimento dei dati sulla piattaforma 

informatica dell’Ufficio Ex Genio Civile per l’ottenimento delle relative autorizzazioni; 

3) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni 

dell’Amministrazione; 

4) predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli 

Enti competenti; 

5) eventuale integrazione del rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete 

tecnologica interferente con le opere in progetto. 

 

Art. 5 – CONTENUTI E MODALITÀ SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI ALLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE 

Il progetto esecutivo, nonché tutte le attività tecnico economiche connesse dovranno essere eseguite secondo 

quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad 

eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero sopravvenire durante lo svolgimento dell'incarico, in 

quanto applicabili.  

In particolare il progetto esecutivo dovrà essere conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni 

previste dalle disposizioni di legge sopra elencate; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti 

nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme. 

Il progetto esecutivo, nello specifico, dovrà essere redatto nel rispetto:  

1) delle indicazioni e prescrizioni eventualmente emanate in sede di conferenza dei servizi e contenute nei 

pareri espressi dagli Enti interessati; 

2) dell’ammontare complessivo dei costi previsto nel quadro economico del progetto definitivo;  

 

Nello svolgimento delle attività progettuali l'Appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile 

Unico del Procedimento e/o con il personale del gruppo di lavoro del RUP dallo stesso delegati, riferendo 

periodicamente e secondo necessità sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione 

congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che 

venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

Il progetto, che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato nei tempi indicati dagli atti 

di gara, complessivamente, in almeno 2 (due) esemplari cartacei e fino ad un massimo di 8 (otto) e in almeno 2 

(due) riproducibile su supporto informatico CD-ROM in formato Microsoft Word (“doc”) ed Excel (“xls”), 

Acrobat Reader (“pdf”), Autocad (“dwg” o “dxf”) e “jpg” per le foto, impegnandosi l'Appaltatore a fornire, a 

richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee o informatizzate del medesimo progetto e di ogni altro documento 
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riferibile al progetto medesimo se necessario per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei 

finanziamenti, senza ulteriore aggravio di spese per la Provincia. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire ogni possibile supporto e collaborazione (compresa la produzione degli 

elaborati progettuali in formato cartaceo e digitale) e senza ritardo alcuno per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-

osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza 

di servizi (interna alla Provincia o esterna), prestare la massima assistenza per lo svolgimento della stessa. 

Nel progetto dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, 

nonché le modificazioni richieste dalla Provincia prima dell'approvazione, anche in attuazione delle operazioni di 

verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, senza sollevare 

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

All'interno del soggetto Appaltatore deve essere individuato un referente (professionista responsabile) per l'intero 

gruppo di progettazione. 

All'interno del RTP/gruppo di progettazione deve essere presente un geologo per l'elaborazione degli elaborati di 

stretta competenza. Il referente del gruppo di progettazione ha la responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell’attività di tutto il team di progettazione ed interloquisce in via esclusiva con il Responsabile 

Unico del Procedimento in merito agli aspetti progettuali. 

Ciascun elaborato progettuale dovrà essere timbrato e firmato dal referente del gruppo di progettazione, oltre 

che dallo specifico progettista dell'elaborato. 

All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalle normative 

vigenti, nonché a quelle riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, ma non esaustivo rispetto 

agli obblighi di legge, in particolare: 

- il recepimento di eventuali indicazioni di dettaglio della Provincia per tramite del RUP; 

- il coordinamento e i rapporti con i vari enti autorizzativi al fine di predisporre correttamente tutte le 

pratiche di deposito e/o comunicazioni necessarie; 

- la predisposizione e il deposito di tutte le pratiche autorizzative e di comunicazione (fanno eccezione le 

attività di pagamento diritti di segreteria e la sottoscrizione da parte del responsabile/delegato della 

Provincia) delle quali occorrerà inviare alla Provincia copia dell'avvenuto deposito e/o atto di assenso; 

- il supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, ai fini della predisposizione del 

progetto della sicurezza in cantiere; 

- la presenza all’eventuale conferenza dei servizi interni alla Provincia convocata dal RUP; 

- la presenza agli incontri in contraddittorio con l'organo di verifica del progetto; 

- l'obbligo di adeguare il progetto alle indicazioni di: Enti/Società a qualsiasi titolo deputati a esprimere pareri 

e/o atti di assenso Conferenza dei servizi interni alla Provincia, Organo di verifica; 

- l'espressione di pareri tecnici su istanze formulate dalle ditte partecipanti all’appalto dei lavori. 

La Provincia verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore attraverso il 

Responsabile Unico del Procedimento che, a tal proposito, assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del 

contratto. In tale veste allo stesso compete (art. 111 del D.Lgs. 50/2016):  

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;  
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b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore;  

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle 

Linee Guida Anac e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010 per le parti in vigore), nonché di tutte le 

attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Provincia. 

Art. 6 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo la stipulazione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento darà avvio all’esecuzione del 

contratto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del 

contratto dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).  

L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà disposta formalmente con apposito atto dal Responsabile 

Unico del Procedimento 

 

Art. 7 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 

Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con 

la Provincia.  

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso la Provincia procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di 

procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, 

compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia e conseguenti a quelli derivanti dal 

nuovo rapporto contrattuale. 

 

Art. 8 - PENALI  

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’articolo 3, salvo 

proroghe che potranno essere concesse dalla Provincia per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell’1,00 

(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze 

dell’Appaltatore fino ad un massimo del 10,00 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, oltre il quale la 

Provincia procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 

danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

 

Art. 9 - SUBAPPALTO  

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del Lgs. n. 50/2016, ai 

sensi del quale "l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e 

di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".  
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Art. 10 - PAGAMENTI  

L’opera è stata finanziata con Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, 

Piano per il Mezzoggiorno, assegnazione risorse”, pubblicata in GU n. 267 del 15 novembre 2016. Con DGR n° 

355 del 31 luglio 2017 è stato approvato il “Programma di Interventi per la Difesa del suolo” a valere su risorse 

POR Calabria Fers/FSE e DGR n° 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Delibera CIPE n° 

26/2016” e Delibera Giunta Regionale n. 3/2018, con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi 

strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria. 

Il pagamento del corrispettivo per l’espletamento dell’attività appaltata avverrà secondo le modalità descritte 

all’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e qui sotto riportate: 

Indagini, progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella 
1° Acconto Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 20% 
2° Acconto Approvazione progetto definitivo 40% 
Saldo finale Approvazione progetto esecutivo 40% 

 

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella 
1° Acconto Consegna lavori 20% 
Acconti successivi In occasione di ogni S.A.L. proporzionalmente all’avanzamento lavori variabile 
Saldo All’approvazione del collaudo (in percentuale pari alla rata di saldo lavori) variabile 

 

Tutti i pagamenti, dovuti a qualunque titolo, saranno subordinati alle modalità di erogazione ed accredito del 

finanziamento a favore di questo Ente da parte della Regione Calabria, nonché all’incasso delle somme presso la 

Tesoreria della Provincia di Cosenza. Pertanto, per eventuali ritardi non direttamente imputabili all’Ente 

appaltante, l’Appaltatore non potrà rivendicare nei confronti della Provincia di Cosenza alcun diritto o maggiori 

compensi, a nessun titolo. In ogni caso, dopo l’accredito delle somme da parte della Regione, i pagamenti 

avverranno secondo le modalità stabilite nella convenzione di finanziamento e per come specificato nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Il pagamento del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del presente contratto è 

subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di 

regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP affidatario 

dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità 

contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti 

predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’Appaltatore, in dipendenza delle prestazioni 

eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica 

all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. 

 

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
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L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 12 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti gli elaborati progettuali, i disegni, le specifiche, le 

informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per 

l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 

subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di 

costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Provincia 

all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della 

Provincia e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei servizi. 

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 10, resteranno nella 

titolarità esclusiva della Provincia i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e 

dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all’esito delle attività di rilievo, nonché di tutto 

quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. 

Pertanto, la Provincia avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati 

conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche 

ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da 

alcuno eccezioni di sorta. L’Appaltatore dovrà garantire alla Provincia che, nel momento in cui i prodotti 

commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la 

realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per 

quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro 

interezza e/o in ogni singola componente. 

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Provincia da qualsivoglia azione che dovesse essere 

intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere 

d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché 

per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

 

Art. 13 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI  

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il 

settore. 

 

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
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L’Appaltatore è responsabile verso la Provincia dello svolgimento a regola d’arte delle attività affidate. A tal fine è 

obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere 

da controlli e/o verifiche tecniche. 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Provincia per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà 

dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Provincia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo 

svolgimento delle attività. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Provincia da ogni pretesa di risarcimento avanzata 

dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o 

subfornitore ovvero della Provincia medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque 

titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie 

derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Provincia. L’Appaltatore risponderà direttamente e 

manleverà la Provincia da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, 

ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente 

Schema di Contratto, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni 

della Committente o del Responsabile del Procedimento.  

L’Appaltatore dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o 

quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.  

 

Art. 15 - GARANZIE 

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare, ai 

sensi dell’articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. 

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso d’asta sia superiore al 10%, è aumentato di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso d‘asta sia superiore al 20%, l’aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 

93, comma 7. 

L’Appaltatore, inoltre, dovrà costituire una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire 

i rischi derivanti anche da errori o omissioni  nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a 

carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve coprire oltre 

alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Provincia potrebbe sopportare per le varianti, di 

cui all’art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione.  

La garanzia è prestata per un massimale pari al 10% dell’importo dei lavori.  
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La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo. 

L’Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese, senza ulteriori oneri o costi di sorta a carico 

della Provincia, nei casi previsti all’art. 106, commi 2, 9 e 10 del D.Lgs.  n. 50/2016. 

 

Art. 16 - FORMA DEL CONTRATTO  

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della Provincia o mediante scrittura privata.  

Le relative spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 17 - RECESSO 

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone 

preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di 

utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto 

unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, sino al momento del 

recesso. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante pec, indirizzata al domicilio eletto indicato 

nell’articolo 21 ………….. 

 

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.  

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti. 

 

Art. 19 - CONTROVERSIE  

In caso di controversie tra l’Appaltatore e la Provincia di Cosenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cosenza. 

 

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Appaltatore e la Provincia danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi 

reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Dichiarano, inoltre, che i 

dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti 

saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 

Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

 

Art. 22 – SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

L’Ente si riserva di: 

- non affidare all’appaltatore nessun servizio opzionale; 

- di affidare una sola delle prestazioni opzionali; 

- di affidare tutti i servizi opzionali; 

dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’ottenimento di tutte le concessioni/autorizzazioni/nulla osta. 

Essendo i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione servizi opzionali, 

l’appaltatore si impegna fin d’ora ad espletarli/o nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale. Inoltre, l’appaltatore si impegna ad applicare all’onorario dei servizi opzionali il 

ribasso offerto per l’esecuzione dei servizi di progettazione.  

 

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni 

di progetto; 

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

Contratto; 

c) le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 

Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).  

L’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi 

assistenziali e previdenziali esclusi. 


