



## PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR - Edilizia - Datore di Lavoro

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE E  
ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"MARCONI-GUARASCI"  
SEDE DI ROGLIANO**

Obiettivi previsti dal PNRR,  
Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2  
“Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato  
dall'Unione europea –  
Next Generation EU.

TAVOLA N° 15		Data: LUGLIO 2023
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO</b>		

PROGETTAZIONE INTERNA - SETTORE EDILIZIA		
PROGETTISTI		
Ing. Emilio Iantorno		
DIRETTORE DEI LAVORI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Ing. Emilio Iantorno	Ing. Emilio Iantorno	
VERIFICA PROGETTO		

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO MENSA SCOLASTICA -  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI-GUARASCI" SEDE DI  
ROGLIANO**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Voce	Descrizione	Importo
	<b>LAVORI E FORNITURE</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 98.800,00
A.2	Importo forniture soggette a ribasso	€ 49.200,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.730,00
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>€ 149.730,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 3.054,00
B.2	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 9.047,70
B.3	Spese tecniche per incentivo ART.113 del d.lgs	€ 2.395,68
B.4	Spese per pubblicità	€ 400,00
B.5	IVA su lavori e forniture	€ 32.940,60
B.6	IVA E CASSA sulle spese tecniche	€ 2.432,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 50.270,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Il Progettista  
Ing. Emilio Iantorno