



PROVINCIA DI COSENZA

Piazza XV MARZO,1 - 87100 COSENZA - C.F. 80003710789

Progressivo N. _____ Repertorio N. _____

Schema Contratto Applicativo Annualità _____ / _____

OGGETTO: Contratto per l'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti elettrici, antincendio
e di sicurezza installati negli
edifici scolastici di competenza
della Provincia di Cosenza - zona
Cosenza Est. Affidamento in applicazione
di Accordo Quadro di durata triennale con
un solo operatore, ai sensi dell'art. 54
del d.lgs. 50/2016, sottoscritto in data
_____ Rep. _____

IMPORTO CONTRATTO:

FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO CIG 78415793B3 -
CUP F84J18000720003 CIG derivato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese
di _____

in Cosenza, nel Palazzo della Provincia, in Piazza
XV Marzo, 1, Avanti a me, _____,
Segretario Generale della Provincia di Cosenza,
autorizzato ai sensi dell'art. 97 - Comma 4 lett. C



del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare in forma pubblica

amministrativa tutti i contratti nei quali l'Ente è

parte, sono personalmente comparsi i Sigg.: -----

a) _____, Dirigente del Settore

"Edilizia ed Espropri" della Provincia di Cosenza

(C.F. 80003710789), domiciliato per la Sua carica

presso la Sede, il quale interviene in questo atto

ai sensi dell'art. 107 c. 3 lett. C del D.lgs.

267/2000 ed in forza del Decreto Presidenziale n.

_____ del _____ ed in rappresentanza e per

conto della Provincia stessa, di seguito nominata

"Appaltante"; -----

b) _____, nato/a _____ a

_____ (____) il _____ (Codice Fiscale:

_____) e residente in

_____, via _____ n. _____, in

qualità di Legale Rappresentante, della ditta

_____, con sede in

_____ (____), via _____,

n. _____, P.I. _____ e R.E.A. n. _____,

nel prosieguo **"Appaltatore"**. -----

(in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d'imprese)

- tale Impresa _____, compare nel presente



atto in proprio e in qualità di capogruppo

mandataria del raggruppamento temporaneo tra le

Imprese: _____, generalizzata e con sede in

_____, via _____ C.A.P. _____ codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di _____ numero _____; tale

raggruppamento temporaneo è costituito ai sensi

dell'art.48, comma 13, D.Lgs. 50/2016, con contratto

di mandato collettivo speciale gratuito,

irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio

_____, Notaio in _____, in data _____,

repertorio n. _____, Raccolta n. _____,

registrato all'Ufficio di Registro di _____ in

data _____, in atti.

Detti comparenti, della cui identità personale e

capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo,

di comune accordo e con il mio consenso dichiarano

di rinunciare all'assistenza dei testimoni, ai sensi

dell'art. 48 della legge n. 89/1913. -----

PREMESSO

- che in data Rep. n. è stato

stipulato, l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54,

comma 1 e 3, del Codice dei contratti, per la

regolamentazione dell'affidamento dei lavori di



manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti elettrici, antincendio e di

sicurezza installati negli edifici

scolastici di competenza della Provincia di

Cosenza - zona Cosenza Est - 2018/2021 - con

l'impresa, come sopra generalizzata;-----

che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale

del che opererà sui prezziari:

1) Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici -

Edizione 2017 - Regione Calabria - Approvato

con Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 01

Agosto 2017. Pubblicato sul BURC n. 93 del 6

ottobre 2017;

2) ELENCO PREZZI della Provincia di Cosenza;

mantenendo fisso ed invariato l'importo dell'accordo

quadro;-----

- che per quanto non regolamentato dal presente

contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo

quadro;-----

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito

positivo la verifica del permanere dei requisiti

generali e speciali in capo all'operatore economico

controparte nel presente atto;-----

Tutto quanto premesso come parte integrante del



presente atto, si conviene e stipula quanto segue
tra le Parti come sopra rappresentate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. L'Appaltante affida in appalto l'esecuzione dei
lavori di annualità _____, all'Impresa

.....
L'Impresa, accetta e s'impegna alla loro esecuzione
senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al
presente contratto e a quelle degli atti a questo
allegati o da questo richiamati, a seguito dei
diversi ordini di servizio impartiti dalla Direzione
dei lavori sino a completare la capienza economica
del contratto.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità.

Articolo 2- Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile del presente contratto, e per quanto da
esso non disciplinato, delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
risultanti dal Capitolato Generale approvato con
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente
e compatibile con le disposizioni di cui al Codice



dei contratti, dalle previsioni contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto unito alla

determinazione Dirigenziale del Dirigente del

Settore Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri

n. in data (inserire provvedimento

approvativo del CSA dell'accordo quadro) che

l'Impresa dichiara di pienamente conoscere e di

accettare, che qui si intendono integralmente

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e

fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro

..... (.....)ed è fisso e invariato indipendentemente

dalle variazioni di gara, comprensivo degli oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché del

costo del personale non soggetti a ribasso d'asta.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura"

ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice

dei Contratti, per cui i prezzi unitari di cui ai

prezziari:

a) Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici -

Edizione 2017 - Regione Calabria - Approvato

con Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 01

agosto 2017. Pubblicato sul BURC n. 93 del 06



ottobre 2017;

b) ELENCO PREZZI della Provincia di Cosenza;

con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 - Nuove lavorazioni -----

1. Qualora l'Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse lavorazioni non previste o per le quali si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 del D.Lg. 50/2016.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, del Codice dei contratti, 161 e 162 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori -----

1. I lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla



stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori del presente contratto è fissato in 365 giorni, (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Articolo 6- Penale per i ritardi -----

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 viene all'art.5, comma 1, dell'accordo quadro.

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art. 7 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1



dell'art. 7 del presente contratto, sarà

progressivamente recuperata dalla Stazione

Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli

stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 7- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'Impresa sarà riconosciuta un'anticipazione

del venti per cento dell'importo contrattuale in

applicazione dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto

2013 n.98 e s.m.i. -----

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far

data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato ad

emettere fattura elettronica; in caso di mancato

adempimento a tale obbligo la Provincia di Cosenza

non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.-----

A partire da tale data, la Provincia rigetterà le

fatture elettroniche qualora non contengano il

numero di CIG.-----

2. All'Impresa saranno corrisposti pagamenti

in acconto ogni qual volta che i lavori avranno

raggiunto la cifra di € 25.000,00= (euro

venticinquemila) con le modalità di cui all'articolo

194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all'art.4, comma 3, del D.P.R.

207/2010. -----

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del



combinato disposto dell'art.4, comma 4, ed art. 11,

comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti

relativi dovranno essere effettuati dalla Provincia

di Cosenza entro i termini di cui all'art- 143 del

D.P.R. n. 207/2010: -----

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori; -----

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello

stato di avanzamento per l'emissione del certificato

di pagamento; -----

- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato

di pagamento per l'ordine di pagamento. -----

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs.

163/2006, la Stazione Appaltante, ai fini del

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio

il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) in corso di validità riguardante

l'affidatario e tutti i subappaltatori.-----

Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione

Appaltante, successivamente alla stipula del

contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante

il cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo

utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento

Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-



contabile, i titoli di pagamento devono essere

corredati dal DURC, anche in formato elettronico.---

L' irregolarità del suddetto DURC è causa ostativa

all'emissione del certificato di pagamento e

comporta la sospensione dei termini per il pagamento

degli acconti e del saldo di cui all'art 143 del

D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o

del cottimista, ossia in caso di mancata esibizione

delle fatture quietanzate e conformi a quanto

stabilito nella L 136/2010, da parte

dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante sospende il

successivo pagamento in favore dell'Appaltatore

medesimo.-----

Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del

Procedimento procederà, ai sensi dell'art.4 del

D.P.R. 207/2010, a trattenere dal certificato di

pagamento il corrispondente all'inadempienza o la

quota in proporzione. In caso di subappalto la

trattenuta avverrà nei limiti del debito. -----

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC,

sarà versato dal Responsabile del Procedimento

direttamente agli Enti previdenziali e



assistenziali, sostituendosi nell'inadempimento al contribuente. -----

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro **60 (sessanta)** giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC, nonché ai sensi dell'art.141, comma 9, del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la



presentazione di garanzia fideiussoria. -----

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, secondo comma, del codice civile. ---

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il C.U.P. dell'intervento _____ e il C.I.G. derivato del presente

contratto é -----

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 8- Ritardo nei pagamenti -----

1.La ritardata corresponsione dell'anticipazione di cui all'art.7, comma 1, del presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli interessi secondo l'art.1282 del codice civile.

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010.-----

3. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D.P.R.



207/2010, l'importo sugli interessi per ritardato

pagamento è computato e corrisposto in occasione del

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente

successivo a quello eseguito in ritardo, senza

necessità di apposite domande o riserve. -----

4. Trascorsi i termini di cui all'art.144, comma 1,

del D.P.R. 207/2010, o nel caso in cui l'ammontare

delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell'art.133,

comma 1, del Codice dei contratti, ha facoltà di

agire ai sensi dell'art 1460 del codice civile,

ovvero, previa costituzione in mora della Stazione

Appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla

medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la

risoluzione del contratto

Articolo 9- Risoluzione del contratto -----

1. Si richiama a quanto previsto nell'accordo quadro

già sottoscritto dalle parti. -----

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori -----

1.In ragione della tipologia e dell' entità dei

lavori oggetto del presente contratto, gli stessi

potranno essere determinati, con riferimento alle

vigenti normative in materia di sicurezza, solo al



momento in cui si verifica la necessità

dell'esecuzione degli interventi. -----

Allorché saranno stati individuati i lavori da

eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno

disposti dal committente in caso di applicazione del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di

non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi

saranno redatti comunque prima della consegna dei

lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine

comunicato dal committente, mediante il Responsabile

Unico del Procedimento. -----

2. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non

rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 9

aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre,

comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di

sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS),

integrato con gli elementi del piano operativo di

sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto delle

forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato

XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.-----

Tutti detti piani formeranno parte integrante del

presente contratto applicativo, saranno depositati

agli atti della Provincia e messi a disposizione

delle Autorità competenti alle verifiche ispettive



di controllo nei cantieri. -----

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. -----

L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. -----

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti. -----

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo



richiamati, l'Impresa ha prestato apposita
garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante
polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia
"....." - Agenzia - numero , emessa in
data, per l'importo di EURO (.....), pari a ...%
dell'importo del presente contratto, (eventuale
:ridotta nella misura del 50%, ricorrendo i
presupposti di applicazione dell'art. 40, comma 7,
del Codice dei contratti), avente validità fino al
..... e comunque fino alla data di emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso
fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione lavori risultante dal relativo
certificato, con previsione di proroghe.-----

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.-----

3. Detta garanzia, previa eventuali e necessarie
proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori
e fino alla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione, salvo quanto previsto
dall'articolo 113 del Codice dei contratti.-----

Articolo 11-bis Garanzia fideiussoria anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata



alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori.-----

2. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. -----

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione -----

1. L'Impresa ha assunto la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando la Provincia di Cosenza da ogni responsabilità al riguardo. -----

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 e art. 16 dell'accordo quadro, l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere,



anche preesistenti, rilasciata dalla Compagnia..... ,

Agenzia..... numero..... emessa in

data..... , con somma assicurata pari ad

Euro.....(.....) .. -----

e che prevede una garanzia per responsabilità civile

verso terzi per una massimale di

Euro.....(.....) .. -----

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13- Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Provincia di Cosenza, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto; -----

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali; -----

- I piani della sicurezza individuati all'art.10 del presente contratto; -----

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data , a rogito , rep n..... -----

S'intendono espressamente richiamate le norme



legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163- Codice dei contratti, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e - pertanto-nel testo attualmente vigente.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.-----

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del DPR 26.10.1972 N. 633 e ss.mm. e ii. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00. -----

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.-----



3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.-----

L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, da atto di aver ricevuto contestualmente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03. -----

Articolo 15 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza, adottato con Deliberazione della G.P. n. 23 del 29/01/2014, l'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. L'Appaltante contesta per iscritto all'Appaltatore l'eventuale violazione riscontrata, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili



l'Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. A tali fini l'Appaltatore da atto che l'Appaltante ha provveduto, contestualmente alla stipula del presente contratto, a far prendere visione del Codice di Comportamento. -----

Il presente contratto è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici; è formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, c.13 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 novellato dalla Legge 17/12/2012 n. 221; viene conservato su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii., approvativo del Codice dell'amministrazione digitale. -----

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me in mia presenza lo sottoscrivono, per come segue: -----

L'Appaltatore nella persona del **Sig.** _____, con firma digitale rilasciata da _____ la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema Aruba Key;



L'Appaltante _____, mediante

firma digitale rilasciata da Aruba Posta Elettronica
Certificata S.p.A., la cui validità è stata da me
accertata mediante il sistema Aruba Key; -----

Il Segretario Generale _____,

mediante firma digitale in corso di validità
rilasciata da Aruba Posta Elettronica Certificata
S.p.A. -----