
 

 

1  

PROVINCIA DI COSENZA 

Piazza XV MARZO,1 - 87100 COSENZA - C.F. 80003710789 

Progressivo N. ____              Repertorio N. _____ 

Schema Contratto Applicativo Annualità_____/___ 

 OGGETTO: Contratto per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e 

pronto intervento negli edifici adibiti 

ad istituti scolastici e caserme 

VV.F.di competenza della Provincia di 

Cosenza –AREA …-LOTTO…-Affidamento in 

applicazione di Accordo Quadro di durata 

triennale con un solo operatore, ai sensi 

dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, 

sottoscritto in data _______ Rep. _______  

 IMPORTO CONTRATTO:         

FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO CIG ………- CUP 

…………….. – CIG derivato  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ___________ (______) addì  ______    del mese 

di _________ --------------------------------------- 

in Cosenza, nel Palazzo della Provincia, in Piazza 

XV Marzo, 1, Avanti a me, ___________________, 

Segretario Generale della Provincia di Cosenza, 

autorizzato ai sensi dell’art. 97 - Comma 4 lett. C 

del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare in forma pubblica 
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amministrativa tutti i contratti nei quali l’Ente è 

parte, sono personalmente comparsi i Sigg.: -------- 

a) _____________________, Dirigente del Settore 

“Edilizia ed Espropri” della Provincia di Cosenza 

(C.F. 80003710789), domiciliato per la Sua carica 

presso la Sede, il quale interviene in questo atto 

ai sensi dell’art. 107 c. 3 lett. C del D.lgs. 

267/2000 ed in forza del Decreto Presidenziale n. 

______ del __________ ed in rappresentanza e per 

conto della Provincia stessa,  di seguito nominata 

“Appaltante”; ------------------ 

b) _____________________, nato/a a 

______________(__) il ________  (Codice Fiscale: 

_______________________) e residente in 

______________, via _________________ n. ____, in 

qualità di Legale Rappresentante, della ditta 

_______________________, con sede in 

_______________________ (__), via _________________, 

n. ______, P.I. ______________ e R.E.A. n. ________, 

nel prosieguo “Appaltatore”. -----------------------

-------------- 

(in caso di aggiudicazione a un raggruppamento 

temporaneo d’imprese) 

- tale Impresa _____________ , compare nel presente 

atto in proprio e in qualità di capogruppo 
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mandataria del raggruppamento temporaneo tra le 

Imprese:_____________, generalizzata e con sede in 

__________, via_________ C.A.P.____ codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di _____ numero _______ ; tale 

raggruppamento temporaneo è costituito ai sensi 

dell’art.48, comma 13, D.Lgs. 50/2016, con contratto 

di mandato collettivo speciale gratuito, 

irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio 

__________, Notaio in _________, in data ________, 

repertorio n.________ , Raccolta n. __________, 

registrato all’Ufficio di Registro di ___________in 

data __________,  in atti.  

Detti comparenti, della cui identità personale e 

capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, 

di comune accordo e con il mio consenso dichiarano 

di rinunciare all’assistenza dei testimoni, ai sensi 

dell’art. 48 della legge n. 89/1913. --------------- 

PREMESSO 

- che in data ………………………….. Rep. n. ………… è stato 

stipulato, l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, 

comma 1 e 3, del Codice dei contratti, per la 

regolamentazione dell’affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto 
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intervento negli edifici adibiti ad istituti 

scolastici e caserme VV.F.di competenza della 

Provincia di Cosenza –AREA …-LOTTO…- con 

l’impresa …………………, come sopra generalizzata;--------

---------- 

che l'Impresa ………… ha offerto il ribasso percentuale 

del ……… che opererà sui prezziari: 

1)  Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici - 

Edizione 2017 -  Regione Calabria - Approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 01 

Agosto 2017. Pubblicato sul BURC n. 93 del 6 

ottobre 2017; 

mantenendo fisso ed invariato l’importo dell’accordo 

quadro;--------------------------------------------- 

- che per quanto non regolamentato dal presente 

contratto si rimanda ai contenuti dell’accordo 

quadro;--------------------------------------------- 

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito 

positivo la verifica del permanere dei requisiti 

generali e speciali in capo all’operatore economico 

controparte nel presente atto;---------------------- 

Tutto quanto premesso come parte integrante del 

presente atto, si conviene e stipula quanto segue 

tra le Parti come sopra rappresentate. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
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Articolo 1- Oggetto del contratto. 

1. L’Appaltante affida in appalto l’esecuzione dei 

lavori di ………………… annualità _______ ,all'Impresa 

…………………………… ---------------------------------------- 

L’Impresa, accetta e s’impegna alla loro esecuzione 

senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al 

presente contratto e a quelle degli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, a seguito dei 

diversi ordini di servizio impartiti dalla Direzione 

dei lavori sino a completare la capienza economica 

del contratto. 

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a 

pena di nullità. 

Articolo 2- Capitolato Speciale d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto 

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile del presente contratto, e per quanto da 

esso non disciplinato, delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con 

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente 

e compatibile con le disposizioni di cui al Codice 

dei contratti, dalle previsioni contenute nel 

Capitolato Speciale d'Appalto unito alla 

determinazione Dirigenziale del Dirigente del 
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Settore Edilizia Scolastica e Sportiva - Espropri 

n. …………… in data ……… (inserire provvedimento 

approvativo del CSA dell’accordo quadro) che 

l’Impresa dichiara di pienamente conoscere e di 

accettare, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

Articolo 3- Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e 

fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro 

……… (………………)ed è fisso e invariato indipendentemente 

dalle variazioni di gara, comprensivo degli oneri 

per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché del 

costo del personale non soggetti a ribasso d’asta. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” 

ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice 

dei Contratti, per cui i prezzi unitari di cui ai 

prezziari: 

a) Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici - 

Edizione 2017 -  Regione Calabria - Approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 

01 agosto 2017. Pubblicato sul BURC n. 93 del 

06 ottobre  2017; 

con l’applicazione del ribasso offerto in sede di 

gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 
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contrattuali. 

Articolo 4 – Nuove lavorazioni --------------------- 

1. Qualora l’Appaltante, per il tramite della 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

lavorazioni non previste o per le quali si debbano 

impiegare materiali per i quali non risulta fissato 

il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione 

di nuovi prezzi a norma dell’articolo 106 del D.Lg. 

50/2016. 

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene 

le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 

comma 8, del Codice dei contratti, 161 e 162 del 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei 

lavori --------------------------------------------- 

1. I lavori oggetto del presente contratto, di cui 

ai vari ordine di servizio impartiti di volta in 

volta, devono essere consegnati con le modalità di 

cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla 

stipula del presente contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori del 

presente contratto è fissato in 365 giorni, 

(trecentosessantacinque) naturali, successivi e 
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continui decorrenti dalla data del primo verbale di 

consegna, sottoscritto successivamente al presente 

contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo 

strettamente necessario alla conclusione degli 

interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto 

dell’ultimo ordine di servizio relativo al presente 

contratto e comunque sino all’esaurimento 

dell’intero importo contrattuale. 

Articolo 6- Penale per i ritardi ------------------- 

1. La penale pecuniaria di cui all’art. 145, comma 

3, del D.P.R. n. 207/2010 viene all’art.5, comma 1, 

dell’accordo quadro. 

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, 

richiamati e stabiliti di volta attraverso i vari 

ordini di servizio, determina la decadenza 

dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 

dell’art. 7 del presente contratto. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale 

a decorrere dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. 

3. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 

dell’art. 7 del presente contratto, sarà 

progressivamente recuperata dalla Stazione 

Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli 

stati di avanzamento lavori emessi. 
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Articolo 7- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo  

1. All’Impresa sarà riconosciuta un’anticipazione 

del venti percento dell’importo contrattuale in 

applicazione dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 

2013 n.98 e s.m.i. --------------------------------- 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far 

data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato ad 

emettere fattura elettronica; in caso di mancato 

adempimento a tale obbligo la Provincia di Cosenza 

non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.--------- 

A partire da tale data, la Provincia rigetterà le 

fatture elettroniche qualora non contengano il 

numero di CIG.--------------------------------------  

2. All'Impresa …………… saranno corrisposti pagamenti 

in acconto ogni qual volta che i lavori avranno 

raggiunto la cifra di  € 25.000,00= (euro 

venticinquemila) con le modalità di cui all’articolo 

194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta 

dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3, del D.P.R. 

207/2010. ------------------------------------------ 

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del 

combinato disposto dell’art.4, comma 4, ed art. 11, 

comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti 

relativi dovranno essere effettuati dalla Provincia 

di Cosenza entro i termini di cui all’art- 143 del 
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D.P.R. n. 207/2010: -------------------------------- 

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di effettivo inizio dei lavori; --------------- 

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello 

stato di avanzamento per l’emissione del certificato 

di pagamento; -------------------------------------- 

- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato 

di pagamento per l’ordine di pagamento. ------------ 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 

163/2006, la Stazione Appaltante, ai fini del 

pagamento delle prestazioni rese nell’ambito 

dell’appalto o del subappalto, acquisisce d’ufficio 

il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) in corso di validità riguardante 

l’affidatario e tutti i subappaltatori.------------- 

Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione 

Appaltante, successivamente alla stipula del 

contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante 

il cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo 

utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento 

Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-

contabile, i titoli di pagamento devono essere 

corredati dal DURC, anche in formato elettronico.--- 

L’ irregolarità del suddetto DURC è causa ostativa 

all’emissione del certificato di pagamento e 
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comporta la sospensione dei termini per il pagamento 

degli acconti e del saldo di cui all’art 143 del 

D.P.R. 207/2010. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o 

del cottimista, ossia in caso di mancata esibizione 

delle fatture quietanzate e conformi a quanto 

stabilito nella L 136/2010, da parte 

dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante sospende il 

successivo pagamento in favore dell'Appaltatore 

medesimo.------------------------------------------- 

Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza 

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del 

Procedimento procederà, ai sensi dell’art.4 del 

D.P.R. 207/2010, a trattenere dal certificato di 

pagamento il corrispondente all’inadempienza o la 

quota in proporzione. In caso di subappalto la 

trattenuta avverrà nei limiti del debito. ---------- 

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, 

sarà versato dal Responsabile del Procedimento 

direttamente agli Enti previdenziali e 

assistenziali, sostituendosi nell’inadempimento al 

contribuente. -------------------------------------- 

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un 

periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per 
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cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non 

imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e 

ottenere che si provveda alla redazione dello stato 

di avanzamento e all'emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo 

capoverso del presente comma 2. 

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento 

della regolarità contributiva con le modalità di cui 

sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata 

di acconto. 

Le Parti convengono espressamente, ai sensi 

dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, che 

qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 

quale rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni 

dall'emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni 

caso, necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC, 

nonché ai sensi dell’art.141, comma 9, del Codice 

dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la 

presentazione di garanzia fideiussoria. ------------ 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art 1666, secondo comma, del codice civile. --- 
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3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 

3 della Legge n. 136/2010, il C.U.P. dell'intervento 

________________ e il C.I.G. derivato del presente 

contratto é ………………… .------------------------------- 

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione 

di bonifico bancario secondo le modalità indicate 

nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti. 

Articolo 8- Ritardo nei pagamenti ------------------ 

1.La ritardata corresponsione dell’anticipazione di 

cui all’art.7, comma 1, del presente contratto 

obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli 

interessi secondo l’art.1282 del codice civile. 

2. In caso di ritardo nella emissione dei 

certificati di pagamento rispetto ai termini 

previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come 

richiamati nel presente contratto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali ed 

eventualmente quelli moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui all’art. 144 del D.P.R.  

207/2010.------------------------------------------- 

3. Ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D.P.R. 

207/2010, l’importo sugli interessi per ritardato 

pagamento è computato e corrisposto in occasione del 

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente 

successivo a quello eseguito in ritardo, senza 
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necessità di apposite domande o riserve. ----------- 

4. Trascorsi i termini di cui all’art.144, comma 1, 

del D.P.R. 207/2010, o nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell’art.133, 

comma 1, del Codice dei contratti, ha facoltà di 

agire ai sensi dell'art 1460 del codice civile, 

ovvero, previa costituzione in mora della Stazione 

Appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla 

medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la 

risoluzione del contratto 

Articolo 9- Risoluzione del contratto -------------- 

1. Si richiama a quanto previsto nell’accordo quadro 

già sottoscritto dalle parti. ---------------------- 

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori ----- 

1.In ragione della tipologia e dell’ entità dei 

lavori oggetto del presente contratto, gli stessi 

potranno essere determinati, con riferimento alle 

vigenti normative in materia di sicurezza, solo al 

momento in cui si verifica la necessità 

dell’esecuzione degli interventi. ------------------ 

Allorché saranno stati individuati i lavori da 

eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno 
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disposti dal committente in caso di applicazione del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall’Impresa in caso di 

non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi 

saranno redatti comunque prima della consegna dei 

lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine 

comunicato dal committente, mediante il Responsabile 

Unico del Procedimento. ---------------------------- 

2. Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non 

rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, l’Impresa dovrà predisporre, 

comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di 

sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), 

integrato con gli elementi del piano operativo di 

sicurezza (POS), come previsto dall’articolo 131 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto delle 

forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato 

XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.----------------- 

Tutti detti piani formeranno parte integrante del 

presente contratto applicativo, saranno depositati 

agli atti della Provincia e messi a disposizione 

delle Autorità competenti alle verifiche ispettive 

di controllo nei cantieri. ------------------------- 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente 

al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la 

Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla 
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documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino 

le condizioni del cantiere, ovvero i processi 

lavorativi utilizzati. ----------------------------- 

L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite 

del Coordinatore della Sicurezza in fase 

esecutiva,ove previsto,e l’Impresa, anche attraverso 

il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio 

rappresentante espressamente delegato, garantiscono 

la propria presenza sul luogo di esecuzione dei 

lavori al fine di controllare il rispetto di tutte 

le norme poste a tutela della sicurezza o di 

impartire le opportune disposizioni in caso di loro 

violazione. ----------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi 

da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi 

dell’art. 136 del Codice dei contratti. ----------- 

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'Impresa …………… ha prestato apposita 

garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante 

polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia 
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"…………." - Agenzia …… - numero ………. , emessa in 

data …….., per l'importo di EURO …… (………), pari a …% 

dell’importo del presente contratto, (eventuale 

:ridotta nella misura del 50%, ricorrendo i 

presupposti di applicazione dell'art. 40, comma 7, 

del Codice dei contratti), avente validità fino al 

………. e comunque fino alla data di emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso 

fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione lavori risultante dal relativo 

certificato, con previsione di proroghe.------------ 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che 

la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.------------------------------------------ 

3. Detta garanzia, previa eventuali e necessarie 

proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori 

e fino alla data di emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione, salvo quanto previsto 

dall’articolo 113 del Codice dei contratti.--------- 

Articolo 11-bis Garanzia fideiussoria anticipazione  

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata 

alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa d’importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
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legale vigente applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione secondo il crono 

programma dei lavori.------------------------------- 

2. L’importo della garanzia viene gradualmente e 

automaticamente ridotto del corso dei lavori in 

rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione 

da parte della Stazione Appaltante. ---------------- 

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e 

assicurazione -------------------------------------- 

1. L'Impresa ……………………… ha assunto la responsabilità 

di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi, sollevando la Provincia di Cosenza da ogni 

responsabilità al riguardo. ------------------------ 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del 

Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 e 

art. 16 dell’accordo quadro, l’Impresa ha stipulato 

polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 

Appaltante dai rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale d’impianti e opere, 

anche preesistenti, rilasciata dalla Compagnia…………., 

Agenzia…………………. numero…………………….. emessa in 

data…………….., con somma assicurata pari ad 
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Euro…………………(………………..).. ---------------------------- 

e che prevede una garanzia per responsabilità civile 

verso terzi per una massimale di 

Euro…………….(……………..).-------------------------------- 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 13- Documenti che fanno parte del 

contratto. 

1. Fanno parte integrante del presente contratto, 

sebbene non allegati in quanto non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli 

atti della Provincia di Cosenza, avendone comunque 

le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli 

integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; ---------------- 

- I piani della sicurezza individuati all’art.10 del 

presente contratto; -------------------------------- 

Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente contratto si richiama l’accordo quadro 

stipulato in data ……….. , a rogito ………………., rep 

n……………… -------------------------------------------- 

S’intendono espressamente richiamate le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia, in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 

n.163- Codice dei contratti, il relativo Regolamento 

di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 5 
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ottobre 2010 n. 207. Tutti i testi normativi citati 

nel presente contratto si intendono comprensivi 

delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e –

pertanto-nel testo attualmente vigente. 

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.-------------------------------- 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente 

contratto ed in genere tutti gli oneri previsti dal 

Capitolato Speciale e da quello Generale approvato 

con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico 

dell’appaltatore, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa, ai sensi del DPR 

26.10.1972 N. 633 e ss.mm. e ii. L’imposta di bollo 

è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del 

D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico 

(M.U.I.) per l’importo di € 45,00. ----------------- 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le 

spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione.-------------------------------- 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di 

legge, è a carico della stazione appaltante.-------- 

L’Appaltatore, con la firma del presente contratto, 

da atto di aver ricevuto contestualmente 
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l’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03. ---------- 

Articolo 15 - Ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 

dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti della Provincia di Cosenza, adottato con 

Deliberazione della G.P. n. 23 del 29/01/2014, 

l’Appaltatore si impegna ad osservare e far 

osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta ivi previsti, pena la 

risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 c.c. L’Appaltante 

contesta per iscritto all’Appaltatore l’eventuale 

violazione riscontrata, assegnando un termine non 

superiore a dieci giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. Qualora queste non 

fossero presentate o risultassero non accoglibili 

l’Appaltante procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento 

dei danni. A tali fini l’Appaltatore da atto che 

l’Appaltante ha provveduto, contestualmente alla 
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stipula del presente contratto, a far prendere 

visione del Codice di Comportamento. ---------------  

Il presente contratto è stato redatto da me, 

Segretario Generale, mediante utilizzo ed il 

controllo personale degli strumenti informatici; è 

formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 11, c.13 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 

novellato dalla Legge 17/12/2012 n. 221; viene 

conservato su supporto informatico, nel rispetto dei 

principi di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 

ss.mm.ii., approvativo del Codice 

dell’amministrazione digitale. --------------------- 

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il 

presente atto in formato elettronico del quale ho 

dato lettura alle parti che lo approvano 

dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me in 

mia presenza lo sottoscrivono, per come segue: ----- 

L’Appaltatore nella persona del Sig. ______________, 

con firma digitale rilasciata da 

______________________________ la cui validità è 

stata da me accertata mediante il sistema Aruba Key;  

L’Appaltante ________________________, mediante 

firma digitale rilasciata da Aruba Posta Elettronica 

Certificata S.p.A., la cui validità è stata da me 

accertata mediante il sistema Aruba Key; ----------- 
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Il Segretario Generale _________________________, 

mediante firma digitale in corso di validità 

rilasciata da Aruba Posta Elettronica Certificata 

S.p.A. --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


