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CAPO | - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUA
REGOLAMENTAZIONE

Definizioni e abbreviazioni
Ai fini del presente accordo quadro si definiscono:

- per manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti
presenti sulle aree esterne pertinenziali € non, quelle necessarie ad integrare 0 mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;

- per manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne
pertinenziali € non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche

delle
destinazioni di uso;

- per manutenzione a guasto tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione ( di minuto

mantenimento) necessari per ripristinare la funzionalita dei beni;

- manutenzione programmata, I'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo

stato

e dalluso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un

programma manutentivo;

Nel prosieguo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- Codice: Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (1) Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ;

- Regolamento Generale: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e
2004/18/CE”, per gli articoli non abrogati.

- Capitolato Generale Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori
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pubblici — 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei
contratti);

- SA — Stazione Appaltante

- CSA - Capitolato Speciale d’Appalto

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate

la

regolarita contributiva previsto previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e art 6 DPR

207/2010.

- DL —direttore dei Lavori
- CSE - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al DLgs 81/08 smi

- PSC - Piano di sicurezza e coordinamento
- POS - Piano operativo di sicure

- Odl - ordine di lavoro

- SAL - stato avanzamento lavori

Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro.
Costituisce oggetto del presente accordo quadro, da stipulare con un solo operatore

economico ai sensi dell’ Art. 3 comma 1 lett. iii del D.Lgs. 50/2016 tra I'Appaltatore
aggiudicatario e la Provincia di Cosenza (di seguito denominata “Stazione Appaltante”),
I'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione ordinaria (a guasto, correttiva e
periodica) e straordinaria degli edifici scolastici e Caserme VV.F, di competenza della
Provincia di Cosenza.

L’Appaltatore dovra provvedere all’espletamento di tutte le prestazioni lavorative secondo le
modalita indicate nel presente Capitolato e negli allegati.

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli
saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessita
e delle esigenze manifestate dall’Ufficio Tecnico della SA nonché lo svolgimento di tutte le
attivita accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei
livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.

Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e

che, la Stazione Appaltante potra rivolgersi, per particolari esigenze proprie, anche ad
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imprese diverse dall’Appaltatore.
Con la conclusione dell’accordo quadro, I'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere
i lavori chesuccessivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed

entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

Art. 2 - Luogo di esecuzione
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli edifici scolastici sotto

riportati che & da intendersi indicativo e non esaustivo, in quanto suscettibile di possibili
integrazioni senza che I'Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori
compensi di sorta.

L’Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dellimportanza che riveste per la
Stazione Appaltante la qualita dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d’opera che le
forniture tutte, e si impegna a garantire la qualitd di esecuzione degli interventi che gli
verranno richiesti, avvalendosi di maestranze adattealla specialita delle singole lavorazioni da
eseguire a seconda del caso e alla particolaritd dell’edificio interessato, ed impiegando
esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
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Sono oggetto di manutenzione tutte le scuole (sedi centrali e distaccate) ubicate nei

Comuni compresi nellAREA, anche se non esplicitamente menzionate, purché ricadenti

nell’ambito territoriale dellAREA stessa.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro
L'accordo quadro avra durata di 36 mesi.

L’accordo cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine

finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente

capitolato.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto
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con un Ordinativo di lavoro ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza
si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per
I'esecuzione delle prestazioni richieste senza che I'Appaltatore possa richiedere o pretendere
indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La stipulazione dell’accordo quadro avra luogo decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni
ed entro il sessantesimo giorno dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di

aggiudicazione definitiva per come previsto all’art. 32 Digs 50/2016.

Art. 4 - Forma e importo dell’appalto oggetto dell’Accordo Quadro

L’appalto & dato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 .

L’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del
presente accordo quadro, al netto del ribasso offerto, non potra eccedere limporto

complessivo, rispettivamente: su base annua € 80.0000,00 oltre I.V.A. al 22% cosi suddiviso:

Lavorazione categoria Importo
All. A (euro)
D.P.R.
207/2010
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. 0G1 € 80.000,00

Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di

interventi di edilizia.

Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni

riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro

limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella

declaratoria ai fini della
qualificazione.(IMPIANTIIDRICO

SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE.

Importo complessivo 80.000,00

(di cui indicativamente € 5.500,00 per oneri di sicurezza)

su base triennale € 240.000,00 oltre I.V.A. 22% cosi suddiviso:

Lavorazione categoria Importo]
All. A (euro)
D.P.R..

207/2010




EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALIL. 0G1 € 240.000,00
Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi di edilizia.

Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni
riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro
limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella
declaratoria ai fini della qualificazione.

(IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE).

Importo complessivo 240.000,00
(di cui indicativamente € 16.500,00 per oneri di sicurezza)

Al’Accordo Quadro sara data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore, di un "Contratto Applicativo”, per ciascun esercizio annuale, per I'esecuzione
dei lavori a misura compresi nel presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni

definite nella documentazione di gara.

- | contratti applicativi avranno ad oggetto i lavori di manutenzione a richiesta, ordinati
con singoli Ordini di Lavoro, che si renderanno via via necessari per le esigenze della
Stazione Appaltante e che potranno comprendere opere di :

- manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di

manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire

parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne
pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari

e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- manutenzione a guasto tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione (di minuto
mantenimento) necessari per ripristinare la funzionalita degli edifici e degli impianti;

- manutenzione programmata, lI'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi,
dipendenti dallo stato e dall’'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto,

programmabili nel tempo da unprogramma manutentivo;
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Art. 5 — Categorie previste nell’accordo quadro
Le tipologie di interventi ricomprese nel presente accordo quadro sono riconducibili alle

sotto indicate Categorie di qualificazione e relative classifiche di cui all’art. 61 del DPR
207/2010 e allegato A al suddetto Decreto, con indicazione della categoria prevalente e di
quelle subappaltabili e dei relativi importi presuntie non vincolanti per ciascuna di esse. |
limiti delle lavorazioni subappaltabili sono quelli stabiliti dalle norme in vigore attualmente

regolate dal decreto legge n. 77/2021 sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lavorazione « | categoria qualificazione Importo Indicazioni speciali ai fini della
S AL A obbligat (euro) gara _
(8 D.P.R. oria prevalente o subappaltabile
K] ) scorporabile (si/no)
Q | 207/2010 (si/no)
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EDIFICI CIviLi E OG1 Si 240.000,00 Prevalente Si (30%)
INDUSTRIALL.

Riguarda la costruzione, la

manutenzione o

Nella categoria prevalente sono

considerate anche lavorazioni

riconducibili alla categoria

specialistica OS3 che per la

loro limitata incidenza

(inferiore al 10%) non sono

riportate nella declaratoria ai fini

della qualificazione.

(IMPIANTI IDRICO -

SANITARIO, CUCINE,

LAVANDERIE).

Importo complessivo € 240.000,00

(di cui indicativamente € 16.500,00 per oneri di sicurezza)

Poiché l'importo delle singole categorie di lavoro € stato determinato con riferimento agli
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo la
Stazione Appaltante si riserva di apportare variazioni in pit o in meno agli importi sopra
indicati, stante l'imprevedibilita dei lavori stessi, senza limitazione alcuna e senza che
'Impresa assuntrice possa vantare diritti e compensi o rifiutare lavori eventualmente non
previsti nelle categorie specifiche.

La Stazione Appaltante percid non assume alcun impegno verso l'aggiudicatario circa
l'importo stesso, la quantita e la qualita dei lavori e delle somministrazioni che dovranno
essere eseguite durante il periodo di validita dellaccordo quadro, intendendosi che tale
importo & puramente indicativo.

L’importo dell’accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi
comprensivo deglioneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi
della vigente normativa: nel suindicato prospetto, detti oneri sono riportati a livello di
stima e da considerarsi indicativi.

Gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza verranno
analiticamente determinati per ogni specifico intervento (ai sensi del D.Lgs. 81/2008).
Detti oneri per la realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, non saranno soggetti a
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ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente
eseguito o sostenuto, rinunciandoad ogni pretesa per quelli non attuati.

Art.6 — Leggi e normative di riferimento
Il presente accordo quadro & soggetto allosservanza delle leggi, regolamenti, norme e le

altre disposizionivigenti in materia e in particolare quelle richiamate in seguito:

art. 3, lett. ii), e 54 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 ;

Codice dei contratti pubblici emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola
la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi
contratti pubblici ulteriormente aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019
(conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri") ;

il Regolamento generale di esecuzione del D.lgs 163/2006, approvato con decreto del
Presidente dellaRepubblica 05/10/2010 n. 207, per quanto non abrogati;

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogati
dall’art 358 del DPR207/2010 e dall’art. 256 del D.Igs 163/2010;

il Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145,per quanto non abrogato;

il D.Igs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i

Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel

presente CSA o nelContratto d’appalto.

L’Appaltatore ¢ altresi soggetto a:

il D.Igs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”

leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;

il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente
I'attuazione dell’art.11 — quaterdecies, comma 13, lettera “a” della L. n.248 del 2 dicembre
2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici";

L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le linee guida regionali, le norme UNI, le norme CEl,
(in particolare 64-8,64-4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEI UNEL, le norme dei

Vigili del Fuoco, nonché la L.818/84, nonché tutta la normativa tecnica vigente;
13



La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le
disposizioni vigenti sopra richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non
espressamente richiamate nello Schema di accordo quadro e nel CSA, relative ad ogni
aspetto inerente il presente accordo quadro, e alla loro accettazione incondizionata.

Art. 7 — Modalita di affidamento singoli contratti applicativi
AllAccordo Quadro sara data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e

I'Appaltatore, di un "Contratto Applicativo Annuale”, per ciascuno dei tre esercizi, per
I'attivazione dei lavori compresi nel presente accordo, conformemente ai termini e alle
condizioni definite nella documentazione di gara. | lavorioggetto dei singoli contratti applicativi
saranno compensati di norma a misura.

In ogni contratto applicativo, sono comprese le attivita e i lavori di manutenzione di cui al
successivo art. 8. La stazione appaltante convochera mediante comunicazione scritta
l'appaltatore per la sottoscrizione delcontratto applicativo assegnando un termine, entro il
guale dovranno essere consegnati anche gli eventualidocumenti necessari alla stipula, tra i
quali si ricorda a titolo esemplificativo il POS. Qualora I'affidatarionon si presenti nel giorno
fissato verra assegnato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e nonsuperiore a
15, trascorso il quale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere I'accordo quadro.

Art. 8 — Tipologia degli interventi di manutenzione

A) OPERE EDILIZIE ESTERNE

1) Revisione, pulizia e riparazione di manto di copertura e della piccola orditura del tetto,
sostituzione di pluviali e grondaie, camini e canne fumarie con ['utilizzo anche di
materiali diversi (rame, acciaio, ecc...);

2) Ripristino generale delle facciate ovvero degli elementi costituenti le facciate ;

3) Rifacimento con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti dei manti di
copertura, dei terrazzi, della pavimentazione esterna dei cortili, cavedi, ecc...;

4) Revisione e sostituzione degli infissi e di serramenti esterni, delle vetrine e delle porte
di accesso anche con I'utilizzo di materiali diversi, purché non ne siano mutate le
caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili
ecc...);

5) Sostituzione di serrande;

6) Sostituzione di recinzioni, inferriate, cancellate, cancelli e portoni;
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7)

Interventi di risanamento delle superfici delle facciate, con distacco delle parti instabili,

accurata pulizia ed eventuale rifacimento del sottofondo .

B) OPERE EDILIZIE INTERNE

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Rifacimento delle pavimentazioni interne.

Rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, sostituzione e posa in
opera deirivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;

Apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unita immobiliare;

Aperture di pareti divisorie della stessa unita immobiliare, nonché tamponamenti
interni chelasciano invariati i serramenti esterni, sempre che non vengano alterati i
rapporti aeroilluminanti;

Posa in opera di doppi serramenti e di doppi vetri, nonché, di cancelli di sicurezza;
Spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aero illuminanti

locale perlocale;

C) IMPIANTISTICA

1)
2)
3)

Sostituzione , adeguamento od integrazione d’apparecchi igienico-sanitari;
Sostituzione od adeguamento d’impianti idrici, igienico-sanitari e relative tubazioni ;

Sostituzione delle canalizzazioni della rete fognaria e rete idrica, interna ed esterna;

D) VERDE

1)

Manutenzione del verde esistente :
-Abbattimento piante di alto fusto ;
-Potatura alberi;

-Taglio erba;

-Aratura terreno

ART. 9: Gestione degli interventi di manutenzione

a) Esecuzione di manutenzioni indifferibili che mirino a rimuovere immediatamente le

causedi inefficienza o mal funzionamento a carico di edifici ed impianti idrico-sanitari;
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a richiesta del responsabile delle strutture a cui si riferiscono, previa autorizzazione
dell’Ufficio tecnico dell’Ente;

| lavori oggetto del presente appalto, devono essere singolarmente autorizzati dalla
Direzione Lavori, che costituisce, requisito indispensabile per I'inclusione dei lavori in
contabilita.

L’autorizzazione all’esecuzione avviene tramite ordine di servizio, nei casi che
rivestono carattere di estrema urgenza, I’ordine dei lavori pu6é avvenire anche con le
vie brevi tramite comunicazione telefonica o altro. A questi ordini seguira comunque
indicazione precisa dei lavori trasmessa via posta elettronica.

L’ordine di servizio ordinario viene trasmesso tramite posta elettronica con modelli
preimpostati, vale come ordine di servizio anche la trasmissione della richiesta
pervenuta da parte del personale scolastico purché accompagnata da una precisa
indicazione del D.L. sui lavori da eseguire, la comunicazione deve comunque
contenere la data e il numero progressivo dell’ordine di lavoro.

A conclusione degli interventi I'impresa appaltatrice dovra fornire alla stazione
appaltante rapporto di lavoro corredato da foto, che conferma I’avvenuta e corretta
esecuzione degli stessi, requisito indispensabile per linclusione dei lavori in

contabilita.

b) per i lavori previsti al punto a) qualora sia prevista la demolizione, lo scavo, ecc., il
materiale dovra essere smaltito presso discariche autorizzate e dovra essere
consegnata tuttala documentazione che dimostri ’lavvenuto smaltimento nel rispetto

della normativa vigente,indispensabile per I'inserimento in contabilita.

c) LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA’ ESSERE IN GRADO Di FORNIRE LA
PRESTAZIONE CONTEMPORANEA DI ALMENO DUE |INTERVENTI SU
ALTRETTANTI EDIFICI SCOLASTICI DISLOCATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE
RICADENTI NELL’AREA DI COMPETENZA.

d) In caso di necessita la ditta appaltatrice della manutenzione ordinaria puo
essere chiamata ad intervenire anche in aree diverse da quella oggetto di appalto,
sempre tramite ordine di servizio del proprio Direttore Dei Lavori
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e) L’Ente si riserva la facolta di fornire alla ditta aggiudicataria per i lavori per i
quali lo ritenesse opportuno, parte dei materiali da utilizzare senza che la ditta
aggiudicataria possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni

che deve fornire per la loro messa in opera.

f) Le chiamate per gli interventi programmati o urgenti verranno effettuate, di
norma, nell’ambito del normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta e comprovata
necessita ed urgenza la ditta € tenuta a prestare la propria opera anche al di fuori
del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi

compreso il Sabato e senza ulteriori costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

ART. 10: Interventi urgenti
L’intervento di manutenzione viene definito urgente nei seguenti casi:

qualsiasi situazione che comporti rischi per lI'incolumita delle persone;
b. guasti ad impianti elettrici, che penalizzino ampie aree;
c¢. guasti all'impianto antincendio che comportino I'impossibilita di utilizzo anche

solo in modalita manuale ;

d. Per gli interventi urgenti I’appaltatore dovra garantire la presenza sul luogo
entro le due ore.

ART. 11: Valutazione dei lavori

Ai fini del presente accordo quadro, I’elenco prezzi unitari & da intendersi composto dalle
seguenti sezioni:

a) Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici in vigore Edizione 2021 - Regione Calabria -
Approvato Con D.G.R. n.375 del 11/08/2021, pubblicata sul BURC n. 78 del 17/09/2021.

Per eventuali revisione dei prezzi si terra conto delle normative in vigore.

b) Prezzario manutenzione su edifici scolastici allegato alla gara in cui vengono indicati alcuni
dei prezzi impiegati piu frequentemente nei precedenti appalti di manutenzioni e non
presenti nel prezzario regionale.

c) Nuovi Prezzi elaborati con apposita analisi dei prezzi da applicare qualora debbano
eseguirsi lavorazioni non contemplate nell’elenco prezzi unitari e composte da una serie di
piccoli interventi necessari a dare un LAVORO COMPIUTO. L’analisi nuovi prezzi deve essere
concordata ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.
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d)

Tutti i prezzi saranno opportunamente decurtati del ribasso d’asta in fase di
contabilita. Per eventuali revisione dei prezzi si terra conto delle normative in vigore.

| prezzi comprendono:

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a pié d'opera;
circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed
oneri accessori di altra natura;

circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;

le verifiche previste dalle norme, ove occorre i collaudi con relativo certificato e garanzia;
circa le demolizioni e le rimozioni, ogni spesa relativa al trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche delmateriale di risulta compresi gli oneri di discarica;

per i rifiuti speciali I'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle norme vigenti sollevando
la Provincia di Cosenza da qualunque obbligo circa la tenuta di registri di qualunque
tipo, il trasportoe lo smaltimento.

ART.12: Condizioni di appalto
Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti I'Appaltatore ammette e

riconosce pienamente:

o di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del
Capitolato Speciale e delle condizioni locali;

o di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo
e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita
contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera e delle forniture;

o di aver esaminato gli elenco prezzi in tutte le sue voci;

o di avere giudicato - nell'effettuare I'offerta - i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e dello smaltimento a

rifiuto dei materiali speciali non funzionanti.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio di manutenzione la

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non

considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
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forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente
Capitolato.

ART. 13: Contabilita dei lavori e modalita di pagamento

Ai sensi dellart. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 & prevista la corresponsione a favore
dell’appaltatore diuna anticipazione pari al 20% dell'importo di ciascun contratto applicativo
da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

| pagamenti allimpresa esecutrice saranno effettuati per stati di avanzamento mediante
emissione dicertificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al
netto della ritenuta un importo non inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila). A garanzia
dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sul’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, previa richiesta di verifica della regolarita contributiva (DURC), il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il »

con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
Qualora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione di tutti i lavori,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col contofinale &€ accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta
alle verifiche di regolare esecuzione .

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di gg. 30; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale siha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile

del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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La rata di saldo & pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di regolare

esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 14: Richiesta di intervento — Ordine di Lavoro

14.1 La richiesta di intervento riporta:
a) nella 1" sezione compilata dal personale dell’Ufficio TECNICO:
e |l numero progressivo di identificazione e la data della richiesta;
e L’edificio scolastico o pubblico dove eseguire l'intervento;
e L’oggetto della richiesta;
o lltipo di intervento;
o |l richiedente;
e La priorita;
e La data presunta di ultimazione;

b) nella 2 sezione compilata dal personale dellAppaltatore che ha eseguito
l'intervento:

e breve descrizione tecnica dell’intervento;
e La firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;

e Ladata di ultimazione;

142 Ordine di lavori programmati
Per gli interventi di manutenzione programmata che presentano una
complessita esecutiva particolare la Direzione dei lavori emettera specifici ordini di
lavoro nei quali saranno indicati:

* |l protocollo e la data della richiesta;

* Il numero progressivo dell’ordine;

« L’oggetto dei lavori;

+ La tipologia dei lavori;

« | tempi di esecuzione;

Il computo metrico estimativo dei lavori;

« Gli eventuali elaborati grafici;

ART. 15 - Tempi di esecuzione
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Per gli interventi di manutenzione ordinaria I'esecuzione dovra essere eseguita
normalmente entro la giornata successiva a quella della richiesta. In ogni caso l'intervento
dovra essere ultimato entro due giorni a partire dalla data della richiesta.
Per gli interventi urgenti si procedera alla immediata eliminazione delle condizioni di
pericolo; il completamento dell'intervento dovra avvenire entro il giorno successivo a
quello della richiesta. Per alcune tipologie di intervento non prioritario la Direzione lavori
puod richiedere apposito preventivo esopralluogo all’Appaltatore. In questo caso i tempi per
'avvio e la conclusione degli interventi sono fissati come segue:

o tempo per effettuare il sopralluogo : 1 gg. lavorativi;

o tempi di consegna preventivo: 2 gg. lavorativi dal sopralluogo;

¢ tempidiinizio lavori: 2 gg. lavorativi dall’accettazione del preventivo.
Il tempo di ultimazione & determinato analiticamente dal DL.
Con la sottoscrizione del presente accordo quadro I'offerente si impegna al rispetto dei tempi
come sopra definiti.

ART. 16 - Penali e Sanzioni

Per il ritardo nell'ultimazione degli interventi, verra applicata una penale giornaliera pari
all’1%o dell'importo dei lavori relativi alla richiesta di intervento o dell’'ordine di lavoro;

Nel caso che la ditta intervenga in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall’articolo 10
(intervento urgente) sara applicata una una penaledi 10 €/ora.

Le sanzioni saranno decurtate dal primo pagamento successivo all'accertamento
della inadempienza stessa.

Nel caso in cui la ditta incorra in 10 (dieci) sanzioni consecutive di cui sopra &
facolta dellAmministrazione appaltante rescindere il contratto per inadempienza della ditta
appaltatrice.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, sara competente il Foro di
Cosenza. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente appalto sono a

carico della Ditta assuntrice dell'appalto.

Art. 17 — Cauzioni e garanzie
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17.1 — Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 50 / 2016, & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara da prestare al momento
della presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione
provvisoria pud essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b)
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con particolare riguardo
alle prescrizioni di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016, commi 3 e 4, e ss.mm.ii. La cauzione
provvisoria deve essere accompagnata dall’'impegno di un fideiussore verso il concorrente
a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione
da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. Sono vietate forme di cauzione
diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. In caso di associazione
temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese
associate. La cauzione potra essere ridotta per le imprese in possesso delle certificazioni

di qualita previste dall'art.93 del D.Lgs.n.50/2016 secondo le percentuali ivi previste.
17.2 - Cauzione Definitiva

Ai sensi dellarticolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto,
I'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) del’importo contrattuale;
qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20. 2. La garanzia sara progressivamente svincolata con le modalita previste dal
medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. 3. La garanzia fideiussoria o polizza assicurativa di
cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
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societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
stesse riduzioni previste per la garanzia per la partecipazione alla procedura. 4. La garanzia
€ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto
autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti allalbo di cui all'art. 106 del D.Lgs.
1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito
albo prevista dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi
di cui al DM 19 gennaio 2018 n.31 essa & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla
eccezione di cui allart.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operativitd della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5.
L’Amministrazione pud avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno all’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di
incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallesecutore per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere; 'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria. Si richiama
tutto quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs.n.50/2016. 6. La stazione appaltante pud chiedere
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in
tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,
la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non €& integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dellimporto originario. 7. Nel caso di soggetti di cui allart. 47 del D.Lgs. n.50/2016, la
riduzione sara accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato
secondo le disposizioni contenute nelle norme di gara. 5 8. La garanzia fideiussoria deve
essere conforme allo Schema tipo — Scheda tecnica 1.2 / 1.2.1 approvato con Decreto
Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dallAppaltatore per mezzo dell’Accordo
Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti applicativi nei termini fissati, nonché gli
obblighi derivanti dagli stessi, anchequelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali.
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Tale cauzione potra essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante
nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro, come previsto dagli
artt. che seguono.

La garanzia avra validita per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sara
svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed
esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini, come accertata con il
certificato di regolare esecuzione/collaudo relativo a ciascun contratto applicativo. La
garanzia sara progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della
regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro.
L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in
tutte le ipotesi contemplate dallart. 123 Regolamento Generale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria. La presentazione della garanzia non limita I'obbligo dell’Appaltatore di
provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed
anche superiore all’importo della cauzione.

Qualora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine
di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione
Appaltante. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’appaltatore.

L’Appaltatore deve, altresi, prestare la garanzia di cui allart.124, comma 3, Regolamento

Generale anorma dell’art. 141,comma 9, del Codice Appalti con validita fino al collaudo definitivo.

Art. 18 - Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 103 Codice dei Contratti I’Appaltatore & obbligato a produrre ai fini della
sottoscrizione dell’Accordo quadro una polizza assicurativa unica specifica per il presente
Accordo quadro e relativi contratti applicativi, che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche unagaranzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nel’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativaé prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligodi assicurazione, nella forma “Contractors All
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Risks” (C.A.R).

La polizza dovra essere conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n° 123
o allo schema tipo di cui al comma 4 dellart. 127 del Regolamento Generale qualora
approvato al momento di conclusionedell’Accordo quadro.

Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A
Partita 1 - OPERE: importo totale accordo quadro Euro 240.000,00 ;

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori, deve essere stipulata per un massimale unico per sinistro,
senza limiti al numerodei sinistri in un anno, non inferiore ad euro 500.000,00.

Tale polizza deve

a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo
2.3, lindicazione che sono considerati "terzi" i rappresentanti del Committente (stazione
appaltante) autorizzati all’'accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, gli appaltatori vincitori di appalti diversi che
operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto e
chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o

cedimento del terreno dibasi di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. 1) dello schema

tipo 2.3 );

¢) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art.12 lett. j) dello schema

tipo 2.3);

d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art.12 lett. m)
dello schema tipo2.3).

Per quanto riguarda la Sez. A - Partita 1 I'Appaltatore & altresi tenuto ad aggiornare detta
somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie
suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

La Stazione Appaltante non potra in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura
assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilita. Eventuali
franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al
soggetto “CONTRAENTE".

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e

cessa alla data diemissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici
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mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente a titolo di premio dovra avvenire in
un’unica soluzione anticipata.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea diconcorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’'articolo 37 comma 5 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette
polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Art. 19 - Garanzie sui materiali e le apparecchiature forniti

In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L’Appaltatore, con la firma del contratto
applicativo, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalita di quanto
realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti
di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili
(precisamente individuabili), dicaso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle
buone norme.

Tale garanzia avra durata biennale dalla data di emissione del certificato di pagamento
relativo al SAL in cui & stata registrata la messa in opera ed impegna I'Appaltatore a
compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e
quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.
Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un
nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

Art. 20 — Subappalto

L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina il ricorso al subappalto, & stato modificato ed

integrato dall'art. 49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare

la percentuale massima del 50% quale limite di affidamento in subappalto, a favore

dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente

dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente
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principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto sopra, tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'appalto cui il
presente CSA ¢é parte integrante (accordo quadro per opere di manutenzione istituti scolastici non
preventivamenteindividuate) e non potendo quindi indicare lavorazioni specifiche, si ritiene che
I'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di almeno il 50% dell'importo di contratto, per le
sottoelencate motivazioni:

Le lavorazioni da effettuare all'interno dell'appalto, consistenti perlopitu in una moltitudine di
interventi manutentivi per la risoluzione di problematiche puntuali di piccola/media entita, sono da
effettuarsi spesso in economia: si intende pertanto mantenere un rapporto attivo, continuo e
fiduciario con I'Appaltatore principale, il quale si & qualificato ed ha prestato tutte le garanzie
richieste dalla normativa;

riprendendo quanto espresso al p.to precedente, si ritiene che tale impostazione possa portare
anche al rafforzamento del controllo delle attivita di cantiere, in quanto I'Appaltatore principale
avrebbe tutto l'interesse a “qualificare” 'attivita del subappaltatore in modo che I'Amministrazione
risulti soddisfatta dell'attivita sinergica di entrambi;

diretta conseguenza dei due periodi soprariportati, I'attivita delineata potrebbe garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro direttamente “alla fonte”, indipendentemente quindi
dall'attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’affidamento in subappalto o
in cottimo & consentito, previa autorizzazione dellAmministrazione committente, subordinata
allacquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti
condizioni:

[0 che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto €& vietato e
non puo essere autorizzato;

O che I'Appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente del contratto di
subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008 e s.m.i.,

- linserimento delle clausole di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullita assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine

27



della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP
la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi ;

- 'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

0 b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;

O che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione
committente, ai sensi della lettera a), trasmetta alla stessa amministrazione:

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 € 47 del D.p.r. 445/
2000,

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

- il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

I subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che
seguono:

O lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

0 trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

[ per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
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a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L’affidamento di lavori in
subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

0 ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dallaggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore
non sia soggetto a ribasso;

[0 se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione committente, per
il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

0 nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

O le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico € normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'’Appaltatore, del’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto;
O le imprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono trasmettere al’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del
presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Se I'Appaltatore intende avvalersi della
fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (distacco di
manodopera) deve trasmettere, con congruo anticipo prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

0 di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
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O di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

00 che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

L’amministrazione committente pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non

sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 21 — Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’'articolo 4 del D.lgs n. 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto. Il
subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 22 — Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori come peraltro

previsto dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del
Codice; pertanto I'Appaltatore & tenuto allobbligo di presentare alla Stazione Appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori; & altresi richiesta la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore

autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori e/o forniture effettuate
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entro la data di chiusura del SAL.

In difetto, si procedera a sospendere lintero successivo pagamento nei confronti
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice e dell’art. 15 della
L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7
Regolamento Generale.

Nella fattispecie di cui allart. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al
subappaltatore), la Stazione appaltante non procedera all’emissione del certificato di
pagamento nei confronti dell’appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai
sensi dellart. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con
lindicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per
rispettiva competenza.

In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, I'Appaltatore € successivamente
tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Stazione Appaltante non risponde dei
ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e,
pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di
interesse nei confronti del subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cuial comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 23 - Risoluzione e recesso
La Stazione Appaltante pud procedere alla risoluzione di un contratto applicativo, e , a sua

discrezione, se delcaso, anche alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli dall’art. 108 DIlgs 50/2016,
s.m.i., tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell'intervento.
A titolo meramente esemplificativo sono considerate “gravi inadempienze” per gli effetti
dell’art. 136 delCodice :
a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto oviolazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
b) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
¢) ripetute violazioni accertate alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni,
sicurezza sul lavoro eassicurazioni obbligatorie del personale;
d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art.
92,comma 1, lett.e) del DIgs 81/2008 e s.m.i.
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e) mancato inizio dei lavori protrattosi per piu di 30 giorni dall’avvenuta consegna degli stessi;

f) mancata ripresa dei lavori protrattasi per piu di 30 giorni rispetto alla data risultante dal
verbale di ripresadei lavori seguenti ad una sospensione;

g) andamento dei lavori con un ritardo superiore al 20% (ventipercento) del tempo
contrattuale rispetto a quanto stabilito dall’eventuale cronoprogramma;

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la
Stazione Appaltante ha facolta di dichiarare risolto il singolo contratto applicativo e se del
caso, I'’Accordo quadro stesso, in casodi inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni
derivanti dal presente capitolato, dallAccordo quadro edai singoli contratti applicativi ai sensi
dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere
della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni. In tale ipotesi
gli inadempimenti saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutivaespressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente
articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione
appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza
a fronte di pregressi inadempimenti del’Appaltatore di qualsivoglia natura.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore
nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale
indicazione della data in cui avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Nel giorno stabilito si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante
non compensera le prestazioni non eseguite, procedendo allincameramento della cauzione e
allesecuzione dei lavori in danno all’'operatore economico inadempiente, a carico del quale
restera I'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Resta salva per la Stazione Appaltante I'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni
altra azione a tutela dei propri diritti.

La risoluzione dell’Accordo quadro tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore comportera la
risoluzione automatica di tutti i contratti applicativi da esso derivati.

La risoluzione ¢& altresi esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori,
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’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie interdittive, di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’Appaltatore stesso, a norma dell’art.94 comma 2 D.Igs 159/2011 e s.m.i.

In caso di ottenimento di DURC del’Appaltatore e/o affidatario del contratto applicativo
negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione
del contratto medesimo e eventualmente dellAccordo quadro, previa contestazione
dellirregolarita e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali
controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto allart. 6, comma 8
Regolamento Generale.

La risoluzione contrattuale & altresi ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge
726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.,
I’Amministrazione ritenga il venirmeno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

Si procedera a risoluzione del contratto applicativo nei casi in cui le transazioni di cui all’art. 3
della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi
previsto.”

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e
con le modalita ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facolta direcedere dall'Accordo Quadro
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo
dell'importo dei lavori ordinati con i singoli contratti applicativi e non eseguiti, calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti del valore dei contratti applicativi fino a quel momento
stipulati al netto del ribasso offerto e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, oltre al valore dei
materiali utilizzabili per ilcompletamento dei lavori esistenti in cantiere e gia accettati dalla D.L.
anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto. Con le
stesse modalita si procedera nel caso la Stazione Appaltante si avvalga della facolta, a suo
insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo
contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello
stesso.

Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante dovra dare preavviso dell'intenzione della facolta di recedere a
mezzo letteraraccomandata a.r./PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata
per il recesso.

L’appaltatore potra recedere unicamente nel caso di ritardata consegna per fatto o colpa
della stazioneappaltante, secondo quanto previsto dall’art. 153 Regolamento Generale.

Art. 24 — Oneri a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri previsti dal Regolamento Generale o in forza del Capitolato Generale, nonché
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dagli altri articoli del CSA e dall’Accordo quadro, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di

seguito indicati, che siintendono compensati nel prezzo dell’appalto.

Art. 24.1 — Oneri generali

Art. 24.1.1 — Oneri di carattere organizzativo e impianto di cantiere
a) le tasse e gli oneri :

o

dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e allesecuzione dei lavori. L’aggiudicatario dovra tenere a disposizione delle
autorita competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in
particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto

rimane in esclusivocarico dell’'appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché

il risarcimento degli eventuali danni;
o Per I'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per 'esecuzione dei lavori, del contratto.

b) la formazione di cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’intervento con tutti gli
impianti necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi
da effettuare, la idonearecinzione del cantiere stesso, la pulizia e manutenzione del
cantiere in modo da rendere sicuri transito e circolazione di veicoli e persone;
'appaltatore dovra altresi provvedere ad organizzare I'impianto del cantiere tenendo
presente le eventuali consegne parziali o frazionate. | costi non riferibili alla sicurezza
e salute dei lavoratori ed afferenti 'apprestamento delle aree di sede operativa,
deposito, mensa, spogliatoio previsti;

¢) predisposizione ed esposizione del necessario numero di cartelli di cantiere, con le
dimensioni dialmeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla circolare del Ministerodei LL.PP. dell’1/6/90 n. 1729/UL. Si precisa sin d’'ora che &
fatto divieto allimpresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non
autorizzati dalla Direzioni Lavori; & fatto altresi divieto allimpresa rimuovere eventuali
affissioni presenti nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL.

La stazione appaltante si riserva la facolta di concedere a terzi, anche a titolo oneroso,
porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei
ponteggi installati, al fine dellinstallazione di impianti pubblicitari;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna

nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle normative vigenti, con particolare
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riferimento alla sicurezzain generale ed al codice della strada in particolare, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

e) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i
permessi necessari e I'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere;

f) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

g) la fornitura, prima dell'inizio dell’'esecuzione del contratto, agli operai aventi accesso
al cantiere, di idonea divisa di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento con nome
e cognome da apporre alla divisa e di telefono cellulare, oltre ad ogni dispositivo di
protezione individuale necessario. Qualora [I'Appaltatore subappaltasse parte
dell'opera & tenuto a far assumere al subappaltatore I'obbligo sopradescritto.

h) le spese, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori; le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti

servizi sono a carico della Stazione appaltante;

Art. 24.1.2 — Oneri generali relativi all’esecuzione

a) la pulizia quotidiana dei locali ove si eseguono gli interventi e delle vie di transito e
di accesso alcantiere;

b) la messa a disposizione, per l'esecuzione di tutti i lavori, dell'attrezzatura
completa e dei mezzi d'opera necessari, compresi gli automezzi, per la
tempestiva effettuazione degli interventi richiesti in qualsiasi localita di cui al
presente appalto, senza che cid dia diritto a rimborsi di spese di viaggio né al
computo del tempo occorrente per recarsi sul luogo ove dovranno essere eseguiti
gli interventi.

¢) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in
costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente accordo quadro, ed alle persone che
eseguono dei lavori per conto diretto del'’Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese
o0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori

che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo
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d)

e)

g

h)

J)

k)

di altre Ditte dalle quali, come dalllAmministrazione appaltante, I'Appaltatore, non
potra pretendere compensi di sorta;

gli oneri derivanti da interruzioni di lavori o interventi imposte da parte di enti o
autorita esternealllamministrazione oppure ordinate dall’'ufficio di DL per particolari
esigenze. Tutte le interruzione di detta fattispecie non saranno considerate a titolo
di danno per forza maggiore ma verranno conteggiate al fine del tempo di
ultimazione degli interventi;

la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i
manufatti ed ai materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione
Appaltante consegnate all'Appaltatore; cid anche durante eventuali periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della
Stazione Appaltante;

le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, che si
rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli
scavi e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque
stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da
cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

segnalazione tempestiva di ogni carenza o malfunzionamento, comunque
rilevata che possa pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o
indurre rischi per la sicurezza o perla corretta erogazione delle attivita proprie della
Stazione Appaltante;

campionatura dei materiali prima della loro posa in opera;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali e dei manufatti, prima e dopo
le lavorazioni, nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizione
della DL allinterno del cantiere; compresa la compilazione di bolle di
accompagnamento o eventuali altri documenti necessari per il trasporto dei
materiali negli edifici di cui allegato A);

l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della
Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere
di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati
dalla direzione lavori;

idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasinatura e causa, nonche la rimozione di dette protezioni a richiesta
della direzione lavori; nel casodi sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
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risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

1) esecuzione di operazioni di tracciato e rilievo necessarie a giudizio insindacabile del
direttore deilavori all’esecuzione delle opere;

m) i luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilita dell'impresa per singole
parti, in relazione alle esigenze dell'utenza, senza che cid costituisca motivo di
maggiori oneri. In ogni caso si intendono comprese e compensate nel prezzo tutte
le operazioni provvisionali occorrentiper delimitare le aree di cantiere, anche se di
breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza delle zone utilizzate dagli
utenti;

n) assistenza e supporto in materia di sicurezza, attuata mediante figura tecnica
specialisticaalluopo dedicata (esperto in problemi di sicurezza ES) in possesso di
comprovata esperienza e professionalita, con il compito di interfacciarsi in via
principale con il DL e il CSE per i problemiafferenti la sicurezza. In via generale, a
integrazione di quanto gia previsto nei POS delle singoleimprese esecutrici, dovra
essere predisposta a cura di tale figura tutta la documentazione (relazioni, verbali,
schemi, ecc) necessaria a comprova della corretta programmazione e del corretto
svolgimento delle lavorazioni in materia di sicurezza,

o) nomina di un responsabile unico per l'appaltatore in materia di prevenzione
incendi, ai fini di coordinare I'esecuzione degli interventi e dei lavori eseguiti
direttamente dall’Appaltatore e dalle eventuali imprese subappaltatrici, in modo da
assicurare che vengano rispettate le leggi e le norme in materia anche quando
concorrono piu installatori alla realizzazione finale: Tale figura avra altresi il
compito specifico di interfacciarsi con la SA in materia di prevenzione incendi.

Art. 24.1.3 — Oneri specifici relativi a scavi/ demolizioni e tutela sottoservizi

a) l'accertamento con tutte le necessarie cautele, anche con I'esecuzione di saggi e
sondaggi eseguiti a mano e comunque nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori
indicazioni impartite dalla DL e dal CSE, della presenza 0 meno negli ambiti
oggetto di intervento di sottoservizi, quali ad esempio condutture elettriche,
telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc, individuandone [I'esatta ubicazione,
eventuali danni causati a detti sottoservizi saranno addebitati all’ Appaltatore.

b) Per procedere a lavori di demolizione, scavo, rimozioni in genere, I'appaltatore
dovra attenersi a regole di grande cautela, stante il pericolo di danneggiare
inconsapevolmente impianti e servizi.

¢) Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura a

37



d)

e)

g)

h)

mezzo di saggi eseguiti a mano la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle
opere da demolire, disfareo rimuovere, la presenza di impianti e sottoservizi nelle
aree di scavo, al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di mezzi ogni
evenienza che possa comunque presentarsi. In particolare l'impresa dovra
effettuare un rilievo degli impianti e delle tubazioni interrate, sottotraccia o
nascoste, e conseguentemente predisporre o fare predisporre le opportune
intercettazioni e disattivazioni, in modo tale che la demolizione non comporti danno
alcuno ed interruzioni al funzionamento degli impianti medesimi e non comporti
pericolo alcuno per il personale della Stazione Appaltante e per 'utenza.

Prima di effettuare scavi o demolizioni con mezzi meccanici, ove autorizzati,
I'Impresa dovraeffettuare un congruo numero di sondaggi a mano, al fine di poter
escludere la presenza di impianti tubazioni ecc... che fossero sfuggite al rilievo di
cui sopra.

In ogni caso I'Appaltatore, anche su indicazione della Direzione Lavori, disporra la
tecnica ed i mezzi d’opera piu idonei per le demolizioni; se necessario, per non
arrecare disturbo, per limitare il rumore e le polveri, o per lavorazioni particolari,
limpresa si impegna a procedere anche a mano senza poter richiedere maggiori o
diversi compensi rispetto a quelli previsti.

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e
dimensioni prescritte.

Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti etc., tali interventi
venissero estesi a parti non dovute, I'Appaltatore sara tenuto a proprie spese al
ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilita per eventuali danni.
L'uso, al fine di evitare la foratura accidentale di tubazioni sottotraccia, prima di
eseguire qualsiasi foro in muri/soffitti/pavimenti di un cerca metalli ad alta
sensibilita o di altra strumentazione idonea.

demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscera

eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;

ART. 25: Personale da impiegare
Il personale impiegato per I'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle

unita immobiliari e sugli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie,

in relazione al tipo di intervento da eseguire. Le capacita tecniche andranno comprovate

da titoli di studio e/o attestati e/o qualifica professionale che I'Appaltatore dovra fornire

unitamente all’elenco del personale;

L'Appaltatore é tenuto ad allontanare tutte quelle persone che a giudizio
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del’Amministrazione, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la
trasgressione alle disposizioni vigenti. Dovranno altresi essere allontanate tutte le
persone di capacita tecniche inadeguate rispetto alle attivita chiamate a svolgere
durante l'esecuzione deilavori e servizi di che trattasi.

Il personale impiegato dovra essere munito del libretto di idoneita sanitaria
secondo lenorme Vigenti e dovra mantenere in servizio un contegno irreprensibile e
professionale; L’Appaltatore dovra fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro che,
quanto a foggia e colore, dovranno essere approvati dallAmministrazione e conformi
alle normative vigenti e alle prescrizioni che in materia verranno fornite
dal’Amministrazione. Gli indumenti dovrannoessere fatti indossare in condizioni di
pulito, essere completi di etichetta recante la ragione sociale dell’Appaltatore, il logo
fornito da dallAmministrazione, nonché avere apposito spaziodove inserire, in modo
visibile, il tesserino di identificazione dell’operatore;

L’Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Digs
81/2008 inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
dalle disposizionicorrettive e integrative, ed € tenuto a trasmettere al’Amministrazione,
prima della consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, la
documentazione di avvenuta denunzia agli EntiPrevidenziali,Assicurativi ed Antinfortunistici
e in seguito, con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi e di quelli dovuti agli Organismi Paritetici; L’Appaltatore rispondera
direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti siadellAmministrazione che di
terzi;

L’Appaltatore & tenuto a fornire a tutti i dipendenti i mezzi di protezione
individuale necessari per il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative vigenti;
L’Appaltatore & obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e
quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni
sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria;

Di qualsiasi infortunio verificatosi, dovra essere data immediata

comunicazione alResponsabile di Contratto ed ai suoi delegati.

CAPO Il - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
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Art 26 - Accettazione

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato
speciale ed essere della migliore qualita, e possono essere messi in opera solamente dopo
'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del
regolamento.

L’accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
lintroduzionein cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso, I'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo

tecnico-amministrativo o di emissione delcertificato di regolare esecuzione.

Art 27 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle
Contrattuali
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro

contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche

Art 28 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori 'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
allappaltatore deve essere applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le
determinazioni definitive dell’'organo di collaudo.

Art. 29. Norme di riferimento e marcatura CE
| materiali e i componenti utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui
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prodotti da costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di
attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti
coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornituradovra essere accompagnata dalla marcatura
CE attestante la conformita all’appendice za delle singole norme armonizzate, secondo il
sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme
ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato
speciale d’appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
localita che l'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli
accordi contrattuali.

Art. 30. Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore € libero di scegliere

il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti allappaltatore dalla loro
fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e conqualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.

Art. 31. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
incontratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei

lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in piu o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore
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non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa

approvazione del responsabile del procedimento.

Art. 32. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente

previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei
lavori, imputando la spesa acarico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve
provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’'apposito verbale in
contraddittorio con limpresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove
materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori pud disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal
presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell’appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in
applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio
2008.

Art. 33. Modalita di esecuzione delle lavorazioni impiantistiche
ecaratteristiche dei materiali e della componentistica.
Ogni lavorazione dovra essere eseguita secondo tutte le disposizioni di legge, norme e

deliberazioni in materia vigenti. | materiali e i macchinari installati dovranno anch’essi essere

conformi alla legislazione/normativa di settore.

CAPO Ill - NORME DI MISURAZIONE

- Vedi Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile
2000,

- n. 145, per quanto non abrogato e relative linee guida ANAC,;
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