



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI

REGISTRO SETTORE	REGISTRO GENERALE
N° 75 del 10-03-2023	N° 518 del 10-03-2023

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA - ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI COSENZA LAVORI DI: "RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BRILLIA" - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE " - CLUSTER 2 - CUP: G32H22000080001
CIG:	9696383C5F

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di marzo, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

PREMESSO che:

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ha rivolto ai comuni italiani l'avviso pubblico per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da Finanziare nell'ambito de PNRR - Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 - "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU;
- in data 23 marzo 2022 sono stati pubblicati gli avvisi di invito a manifestare interesse afferenti ai "Cluster 1" (CUP: J55E22000170006), "Cluster 2" (CUP: J53I22000120006" e "Cluster 3" (CUP: j55b22000200006), sulla

base dei criteri generali definiti dal decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24/02/2022;

Con Delibera di Giunta Comunale n 120 del 22.04.2022 l'Amministrazione ha, tra l'altro, dato indirizzo per la partecipazione all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.2.2022, rivolto alla selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione sociale, finanziato dall'U.E. -Nex Generation EU con la presentazione di due proposte nell'ambito di:

- o Cluster 1 - **Realizzazione di nuovi impianti**: realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor ed outdoor, con spazi per praticare basket, calcetto, pallavolo, padel e pista di pattinaggio, in un'area comunale di circa 5.000 mq, in località Sant' Antonio del centro storico di Rossano;
- o Cluster 2 - **Rigenerazione impianti esistenti**: rigenerazione del complesso sportivo Brillia, con particolare riferimento alla rigenerazione delle coperture, dei terreni di gioco, della pista di atletica e di tutte le finiture necessarie ad integrare e rendere totalmente fruibile tutti gli impianti.

Che con decreto della **Presidenza** del Consiglio dei Ministri dell'8.07.2022 è stato approvato l'elenco dei comuni ammessi e dei comuni ammessi con riserva alla fase concertativo negoziale;

Che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo Sport, del 5 Agosto 2022, è stato, tra l'altro, approvato l'elenco n. 1 per l'ammissione a finanziamento dei progetti Cluster 1 e 2;

Che nell'elenco 1b) – Cluster 2 - il comune di Corigliano-Rossano è stato ammesso al finanziamento dell'opera di: "**Rigenerazione impianto sportivo Brillia**" per l'importo di complessivi euro 1.000.000,00;

Che in data 23/09/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il comune di Corigliano-Rossano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

al fine di concretizzare l'intervento, con determina R.G. n. 148 del 20.01.2023, l'ing. Antonio Luzzi è stato incaricato del PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, inerente i lavori denominati "**RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BRILLIA**" - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE "**CLUSTER 2**";

il tecnico sopra citato ha presentato all'Amministrazione committente il progetto definitivo di "**RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BRILLIA**" - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE "**CLUSTER 2**" composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

CAT.	N°	DENOMINAZIONE ELABORATO
RT	01.0	RELAZIONE TECNICA GENERALE
RT	01.1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA FIGC-LND
RT	01.2	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA CONI
EG	01.0	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
EG	02.0	STATO ATTUALE: PLANIMETRIA GENERALE - CAMPO DA CALCIO
EG	02.1	STATO ATTUALE: PIANTE PROPSETTI E SEZIONI - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	02.2	STATO ATTUALE: PIANTE DESTINAZIONI D 'USO E VERIFICA RAI - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	02.3	STATO ATTUALE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E TERMOGRAFICA - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	03.0	STATO FUTURO: PLANIMETRIA GENERALE - CAMPO DA CALCIO
EG	03.1	STATO FUTURO: PIANTE PROPSETTI E SEZIONI - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	03.2	STATO FUTURO: PIANTE DESTINAZIONI D 'USO E VERIFICA RAI - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	03.3	STATO COMPARATIVO : PIANTE DEMOLIZIONI E COMPARAZIONI - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
EG	04.0	STATO FUTURO: PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO – CAMPO DA CALCIO
EG	04.1	STATO FUTURO: PLANIMETRIA DRENAGGIO SUPERFICIALE – CAMPO DA CALCIO
EG	04.2	STATO FUTURO: PLANIMETRIA DRENAGGIO PROFONDO – CAMPO DA CALCIO
EG	04.3	STATO FUTURO: CAMPLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRORAZIONE – CAMPO DA CALCIO
EG	04.4	STATO FUTURO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI – CAMPO DA CALCIO
EG	05.0	STATO ATTUALE: PLANIMETRIA GENERALE - PALAZZETTO
EG	05.1	STATO ATTUALE: COPERTURA - PALAZZETTO
EG	05.2	STATO FUTURO: COPERTURA - PALAZZETTO
EC	01.0	ANALISI ED ELENCO DEI PREZZI UNITARI
EC	02.0	COMPUTO METRICO
EC	03.0	QUADRO ECONOMICO
EC	04.0	COSTO INCIDENZA MANODOPERA
CA	01.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
PS	01.0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PS	02.0	FASCICOLO DELL'OPERA
PS	03.0	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PS	04.0	DIAGRAMMA DI GANTT
PS	05.0	COSTI DELLA SICUREZZA
DN	01.0	SCHEDA DNSH ED ALLEGATI

L'importo complessivo dell'intervento è stabilito in € 1.000.000,00 ripartiti per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO-DEFINITIVO		
A	LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DI GARA	
A.1	IMPORTO LAVORI (da CME)	678.005,13 €
A.1	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.604,47 €
	TOTALE A	691.609,60 €
B-I	SPESE TECNICHE: Progettazione-DL-Sicurezza-CSP-CSE-Collauda-Verifica-Supporto RUP-Supporto per Rendicontazione	
B.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE	64.515,27 €
B.2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	16.795,01 €
B.3	VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO	- €
B.4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	4.633,11 €
B.5	ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	- €
B.6	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza)	- €
B.7	RELAZIONE GEOLOGICA	- €
	TOTALE B-I	85.943,39 €
B-II	SPESE TECNICHE: Fondo Incentivante	
B.7	ATTIVITA' ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (80% del 2% su lavori e sicurezza)	11.065,75 €
B.8	ATTIVITA' ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (20% del 2% su lavori e sicurezza)	2.766,44 €
	TOTALE B-II	13.832,19 €
C	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
C.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE - (Oneri Previdenziali 4%)	2.580,61 €
C.2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (Oneri Previdenziali 4%)	671,80 €
C.3	VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - (Oneri Previdenziali 4%)	185,32 €
C.5	ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.6	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza) - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.7	RELAZIONE GEOLOGICA - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
	TOTALE C	3.437,74 €
D	INDAGINI-ACQUISIZIONE PARERI-PROVE SUI MATERIALI	
D.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE	- €
D.2	ACQUISIZIONE PARERE FIGC - FGC	15.000,00 €
D.3	PROVE SUI MATERIALI	3.000,00 €
	TOTALE D	18.000,00 €
E	IVA	
E.1	IVA - LAVORI - (10 % di A)	69.160,96 €
E.2	IVA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE - (22% B1+C1)	65.083,00 €
E.3	IVA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (22% B2+C2)	16.942,81 €
E.4	IVA - VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO - (22% B3+C3)	- €
E.5	IVA - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - (22% B4+C4)	4.673,88 €
E.6	IVA - ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - (22% B5+C5)	- €
E.7	IVA - SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza) - (22% B6+C6)	- €
E.8	IVA - RELAZIONE GEOLOGICA - (22% B7+C7)	- €
E.9	IVA - INDAGINI GEOGNOSTICHE - (22% D1)	- €
E.10	IVA - ACQUISIZIONE PARERE FIGC - FGC - (22% D2)	3.300,00 €
E.11	IVA - PROVE SUI MATERIALI - (22% D3)	660,00 €
	TOTALE F	159.820,65 €
F	ESPROPRI	
F.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE	- €
	TOTALE E	- €
G	IMPREVISTI	
G.1	IMPREVISTI SUI LAVORI COMPRESO IVA (MAX 5% DI A)	20.748,29 €
	TOTALE G	20.748,29 €
H	ALTRO	
H.1	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	3.500,00 €
H.2	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00 €
H.3	VERSAMENTO PARERE CONI	150,00 €
H.4	CONTRIBUTO ANAC (Art. 1 comma 65 e 67 Legge 23/12/2005 n° 266/2018)	600,00 €
H.5	ARROTONDAMENTI	358,14 €

	TOTALE H	6.608,14 €
	TOTALE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €

- a seguito della validazione del progetto, eseguita da parte del RUP in contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 50/2016, lo stesso è stato approvato con DGC n.14 del 26.01.2023;
- il Ministero delle Infrastrutture con parere del 24 settembre 2020 n. 735, viste le previsioni in deroga al codice appalti a seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del dl 16/07/2020, n. 76, ha affermato che, la facoltà dell'utilizzo della modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, co. 2, dlgs n. 50/2016, previste dall'art. 1, co. 2, del decreto, resta nella facoltà della stazione appaltante, che può fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte);
- con il medesimo parere, è stato chiarito che, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, non sono applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 120, anche se gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto (quattro mesi);
- che il ricorso alla procedura ordinaria è motivata dal fatto di consentire un maggior confronto concorrenziale tra gli operatori economici, pur nel rispetto dei tempi di legge;

Atteso che:

- il progetto è stata validato con verbale del 26.01.2023, ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;
- al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in data 11 settembre 2020 è stata approvata la Legge n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)"
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. dispone: *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*
 - (a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - (b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - (c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.."*

Dato atto che:

- in data 19 Giugno 2018, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Cosenza la *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56"*, approvata con Deliberazione del Commissario Prefettura n.4 del 23 Maggio 2018;
- restano confermate le spese da corrispondere alla SUA.CS per l'espletamento della gara di che trattasi ammontano ad € 3.458,05 (1/4 dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 5 del D.Lgs. 50/2016) e che le stesse sono previste nel quadro economico dell'appalto;

Considerato che:

- ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento indicante:
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

RITENUTO, pertanto di provvedere in merito nel senso di:

➤ **dare atto che:**

- il fine del contratto è **all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato** – per la realizzazione dell'intervento di – **RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BRILLIA - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2**” – “**COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO CS**”, ai sensi e per gli effetti decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.);
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole, sono evincibili dal **Capitolato Speciale d'appalto** e dallo **Schema di Contratto**, allegati al PROGETTO DEFINITIVO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2023, già citata in precedenza;
 - l'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii, **con applicazione del criterio del minor prezzo**, per come previsto all'art. 36, comma 9bis del codice, determinata dal maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla esecuzione dei lavori – **Appalto Integrato**.
- **di attribuire** alla SUA Provincia di Cosenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto precedente, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 19 Giugno 2018;
- **procedere** allo svolgimento della procedura di gara attraverso la posticipazione della verifica della documentazione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, approvandone lo schema bando/disciplinare contemplante al suo interno la posticipazione della verifica della documentazione amministrativa successivamente all'apertura delle offerte;
- **impegnare** la somma di **€ 1.000.000,00**, in forza dell'accordo di concessione tra il comune di Corigliano-Rossano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport stipulato in data 23/09/2022;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti scelte:

- ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, adottare il **criterio del minor prezzo** determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, relativo sia al progetto esecutivo, sia ai lavori, i cui importi sono qui di seguito specificati:

SERVIZI	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	16.795,01 €
TOTALE	16.795,01 €

LAVORI	
LAVORI A BASE D'ASTA	678.005,13 €

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.604,47 €
TOTALE	691.609,60 €

- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- di non procedere alla suddivisione in lotti per la natura unitaria dell'intervento;
- di ammettere varianti al progetto purché le stesse non si configurino come "varianti sostanziali" e per le quali non sussistano le condizioni di avvio di una nuova procedura di affidamento;

Visti gli atti gara costituiti dallo schema bando/disciplinare.

Dato atto che lo stesso bando ritiene allegati e facenti parte integrante e sostanziale gli elaborati progettuali approvati con delibera G.C. n. 14 del 26.01.2023

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. **Francesco Caputo**, in forza al Settore 11 Lavori Pubblici;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad **€ 375,00**, da versare nei termini suindicati;

Considerato pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie *all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato*:

QUADRO ECONOMICO		
A.1	LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DI GARA	
A.1.1	IMPORTO LAVORI	678.005,13 €
A.1.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.604,47 €
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	691.609,60 €
A.2	PRESTAZIONI A BASE DI GARA	
A.2.1	TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE A BASE DI GARA (PROG, ESECUTIVA,)	16.795,01 €

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Considerato che:

- che la stessa spesa è finanziata in forza dell'accordo di concessione tra il comune di Corigliano-Rossano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport stipulato in data 23/09/2022;
- l'opera risulta essere prioritaria per l'Amministrazione Comunale e ritenuto, pertanto, opportuno procedere in merito nel senso di:
 - DARE ATTO che la presente equivale a determina a contrarre;
 - di attribuire alla SUA Provincia di Cosenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
 - di approvare gli atti gara costituiti dallo schema bando/disciplinare;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 19 Giugno 2018 ed approvata con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.4 del 23 Maggio 2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) **DI DARE ATTO** che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 stabilendo quanto segue:
 - a) **il fine che si intende perseguire che è:** avvio di una procedura selettiva per l'**affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato** – per la realizzazione dell'intervento di **“RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BRILLIA - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2” – “COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO CS”**
 - b) **l'oggetto del contratto è:** affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato
 - c) **la forma del contratto è:** Contratto stipulato in forma pubblica e le clausole ritenute essenziali contenute nel D.Lgvo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;
 - d) **le modalità di scelta del contraente:** mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del **criterio del minor prezzo**, per come previsto all'art. 36, comma 9bis del codice, determinata dal maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla esecuzione dei lavori – **Appalto Integrato**;
- 2) **di attribuire** alla SUA Provincia di Cosenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 19 Giugno 2018;
- 3) **di procedere** allo svolgimento della procedura di gara attraverso la partecipazione della verifica della documentazione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;
- 4) **di impegnare** la somma di € 1.000.000,00, sul **capitolo U 20426 E 4227** del corrente bilancio;
- 5) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 6) **di approvare** gli atti gara costituiti dal schema bando/disciplinare d'intesa con il Servizio Gere ed Appalti dell'Ente che curerà altresì la fase di gara con la SUA CS , dando atto di ritenere allegati e facenti parte integrante e sostanziale del citato bando gli elaborati progettuali approvati con delibera G.C. n. 14 del 26.01.2023;
- 7) **di prendere atto** che in conformità a quanto previsto all'art. 47, co. 7 della L. 108/2021, è stato stabilito di derogare in merito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 47, co. 4 della L. 108/2021 (obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all'attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne);
- 8) **di dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. **Francesco Caputo**;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad **€ 375,00**, da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: **G32H22000080001**;
- il CIG è: **9696383C5F**;
- nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad **€ 3.458,05**;

9) di dare atto, pertanto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO-DEFINITIVO		
A	LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DI GARA	
A.1	IMPORTO LAVORI (da CME)	678.005,13 €
A.1	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.604,47 €
	TOTALE A	691.609,60 €
B-I	SPESE TECNICHE: Progettazione-DL-Sicurezza-CSP-CSE-Collauda-Verifica-Supporto RUP-Supporto per Rendicontazione	
B.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE	64.515,27 €
B.2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	16.795,01 €
B.3	VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO	- €
B.4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	4.633,11 €
B.5	ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	- €
B.6	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza)	- €
B.7	RELAZIONE GEOLOGICA	- €
	TOTALE B-I	85.943,39 €
B-II	SPESE TECNICHE: Fondo Incentivante	
B.7	ATTIVITA' ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (80% del 2% su lavori e sicurezza)	11.065,75 €
B.8	ATTIVITA' ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (20% del 2% su lavori e sicurezza)	2.766,44 €
	TOTALE B-II	13.832,19 €
C	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
C.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE - (Oneri Previdenziali 4%)	2.580,61 €
C.2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (Oneri Previdenziali 4%)	671,80 €
C.3	VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - (Oneri Previdenziali 4%)	185,32 €
C.5	ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.6	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza) - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
C.7	RELAZIONE GEOLOGICA - (Oneri Previdenziali 4%)	- €
	TOTALE C	3.437,74 €
D	INDAGINI-ACQUISIZIONE PARERI-PROVE SUI MATERIALI	
D.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE	- €
D.2	ACQUISIZIONE PARERE FIGC - FGC	15.000,00 €
D.3	PROVE SUI MATERIALI	3.000,00 €
	TOTALE D	18.000,00 €
E	IVA	
E.1	IVA - LAVORI - (10 % di A)	69.160,96 €
E.2	IVA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L., CSP,CSE - (22% B1+C1)	65.083,00 €
E.3	IVA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (22% B2+C2)	16.942,81 €
E.4	IVA - VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO - (22% B3+C3)	- €
E.5	IVA - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - (22% B4+C4)	4.673,88 €
E.6	IVA - ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - (22% B5+C5)	- €
E.7	IVA - SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE (1% su lavori e sicurezza) - (22% B6+C6)	- €
E.8	IVA - RELAZIONE GEOLOGICA - (22% B7+C7)	- €
E.9	IVA - INDAGINI GEOGNOSTICHE - (22% D1)	- €
E.10	IVA - ACQUISIZIONE PARERE FIGC - FGC - (22% D2)	3.300,00 €
E.11	IVA - PROVE SUI MATERIALI - (22% D3)	660,00 €
	TOTALE F	159.820,65 €
F	ESPROPRI	
F.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE	- €
	TOTALE E	- €
G	IMPREVISTI	
G.1	IMPREVISTI SUI LAVORI COMPRESO IVA (MAX 5% DI A)	20.748,29 €
	TOTALE G	20.748,29 €
H	ALTRO	
H.1	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	3.500,00 €
H.2	SPESE PER COMMISSIONI DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00 €
H.3	VERSAMENTO PARERE CONI	150,00 €
H.4	CONTRIBUTO ANAC (Art. 1 comma 65 e 67 Legge 23/12/2005 n° 266/2018)	600,00 €
H.5	ARROTONDAMENTI	358,14 €
	TOTALE H	6.608,14 €

