



PROVINCIA DI COSENZA

Edilizia - Datore di Lavoro

Determinazione Dirigenziale

N° 2023000635 del 30/03/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione
procedura di scelta del contraente e
rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta
Morrone**

RUP/Istruttore: **Giulia Assunta Morrone**

Oggetto

**Indizione gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del
D.L. 50/2016 per l'affidamento congiunto dell'AGGIORNAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, REDAZIONE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE
(CS) -plesso A e Plesso B (corpi B1 B2 B3 e C3)". APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E SCHEMA BANDO/DISCIPLINARE. CUP
F22E20000010001 - CIG 9749531F7C.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento;

che alla Provincia di Cosenza sono stati assegnati Euro 17.961.298,85 per complessivi 7 interventi;

che, tra gli interventi finanziati, rientra l'ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS);

che si rende necessario indire la gara d'appalto per l'affidamento dei SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS);

che il RUP, nell'evenienza di non rispetto del termine del 31/12/2022, ha proposto l'indizione di una procedura di appalto integrato, tenuto conto che il quarto periodo dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori(termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);

che si rende necessario indire la gara d'appalto per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui al progetto innanzi richiamato;

che l'importo dell'intervento è pari a Euro 1.750.000,00 di cui Euro 1.048.975,72 per lavori a base d'asta, Euro 64.052,74 per oneri di sicurezza, Euro 78.379,07 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 558.592,47 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta con affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, a progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9bis, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

che il RUP ha proposto, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice, che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti - art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020: fino al 31 dicembre 2021 l'inversione procedimentale è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario.

Atteso

che con Determina n.° N° 2020000037 del 14/01/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS) ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse per l'Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di interventi in materia di Edilizia scolastica – DG 13320 del 29/10/2019;

che è necessario procedere all'aggiornamento dello stesso a seguito dell'intervenuta approvazione del nuovo Prezziario Regionale ed ai fini della compatibilità con i parametri dei cosiddetti "progetti in essere" - Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

7 luglio 2020;

che con Disposizione presidenziale n. 73 del 18/10/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), dell'importo complessivo di € 1.750.000,00 di cui Euro 1.048.975,72 per lavori a base d'asta, Euro 64.052,74 per oneri di sicurezza, Euro 78.379,07 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 558.592,47 per somme a disposizione dell'amministrazione, demandando al Settore Edilizia dell'Ente gli adempimenti gestionali necessari e conseguenti, ai fini dell'indizione dell'appalto per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9bis, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

che, con nota prot. n. 220034916 del 06/10/2022 è stata trasmessa, per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza, tutta la documentazione necessaria;

che con Determina N° 2022001982 del 04/11/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9bis, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo di Euro 1.750.000,00 (Euro 1.048.975,75 per lavori a base d'asta, Euro 64.052,74 per oneri di sicurezza, Euro 78.379,07 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 558.592,47 per Somme a disposizione dell'Amministrazione), approvando lo schema del Bando/disciplinare di gara, (*"Schema bando/disciplinare"*), gli atti di gara e relativi modelli di partecipazione, inerenti la procedura aperta, da espletare a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019 per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione;

che è stata pubblicata, in data 28/11/2022 – scadenza 10/01/2023 ore 12:00, la gara di AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE - CUP: F22E20000010001 – CIG: 94059367EE - Cod. gara: 22SUA025;

che in data 11/01/2023 il Dirigente della SUA.CS ha comunicato che nessun operatore economico ha presentato offerta e pertanto la stessa è da intendersi DESERTA;

che si è proceduto ad una rivisitazione dello studio di fattibilità tecnico economica;

che il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), oggetto di approvazione, è stato validato dal RUP, ing. Giulia A. Morrone;

che il nuovo quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), dell'importo complessivo di EURO 1.750.000,00;

che con Determina N° 2023000461 del 08/03/2023 si è disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), dell'importo complessivo di € 1.750.000,00 di cui Euro 1.250.780,48 per lavori a base d'asta, Euro 37.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 51.2014,36 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 411.018,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come da quadro economico riportato in premessa, dando atto che la copertura finanziaria è garantita con Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento - Capitolo 91200104 (impegno **871/2022** per le procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di aggiornamento della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove geognostiche e sui materiali per Euro 118.379,07 oltre oneri ed IVA e dunque per

l'importo complessivo di Euro 148.247,36 mentre la restante parte, di Euro 1.601.752,64, verrà imputata ed impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 900.000,00) e 2024 (Euro 701.752,64) - con Determina N° 2022001982 del 04/11/2022 è stato emesso sub-impegno n. 1/2022 su impegno n. 871/2022;

Tenuto conto

che, con nota prot. n. 230013077 del 14/03/2023 è stata trasmessa, per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza, tutta la documentazione necessaria;

che la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

che il contratto sarà stipulato a "misura" e valutato con i prezzi unitari previsti per l'esecuzione dell'appalto e ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori;

che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

che l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando/disciplinare di gara.

Dato atto

che le modalità di partecipazione saranno descritte in un unico Bando /Disciplinare di gara di cui, con il presente provvedimento, si procede ad approvarne lo schema, come sub-allegato "*Schema bando/disciplinare*", comprensivo dei modelli a disposizione dei partecipanti, parti integranti e sostanziali del presente atto;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Vista la documentazione di gara all'uopo predisposta dal Settore Relazioni Interistituzionali - Transizione al Digitale e depositata in atti, gli elaborati tecnici e progettuali relativi ai singoli lavori da appaltare, come predisposti dal RUP, ing. Giulia A. Morrone, funzionario del Settore Edilizia – Datore di Lavoro dell'Ente, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare sulla piattaforma telematica dell'Ente, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Ritenuto, per i motivi predetti, di indire l'appalto per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9bis, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo di Euro 1.750.000,00 di cui Euro 1.250.780,48 per lavori a base d'asta, Euro 37.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 51.2014,36 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 411.018,16 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Ritenuto, altresì, di procedere all'approvazione dell'allegato "*Schema bando/disciplinare*" e relativi atti di gara per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA DI RENDE (CS), per un valore complessivo dell'intervento di di Euro 1.750.000,00 di cui Euro 1.250.780,48 per lavori a base d'asta, Euro 37.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 51.2014,36 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 411.018,16 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 03.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati.

Vista la Disposizione del Presidente n. 64 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..

Visto il Regolamento sui Controlli Interni.

Visto il P.E.G. d'esercizio.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il D.lgs. 50/2016.

Visto il Regolamento D.P.R. 207/2010.

Visto lo Statuto della Provincia.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di confermare** sub-impegno n. 1/2022 su impegno n. 871/2022 per euro 148.247,36 sul Capitolo 91200104/0 (procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di aggiornamento della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove geognostiche e sui materiali) - ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS);
- **di dare atto** che la restante parte, di Euro 1.601.752,64, verrà imputata ed impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 900.000,00) e 2024 (Euro 701.752,64) - Disposizione Presidenziale n. 73 del 19/10/2022;
- **di indire** la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS), a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9bis, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo di Euro 1.750.000,00 di cui Euro 1.250.780,48 per lavori a base d'asta, Euro 37.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 51.2014,36 per oneri di aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e redazione relazione geologica, ed Euro 411.018,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulia A. Morrone;
- **di approvare** lo schema del Bando/disciplinare di gara, (*"Schema bando/disciplinare"*), gli atti di gara e relativi modelli di partecipazione, inerenti la procedura aperta, da espletare a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019 per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO PITAGORA RENDE (CS);
- **di dare atto che**, in merito alle misure premiali di cui all'art. 47, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, comma 4, tenuto conto del prioritario obiettivo di celerità e speditezza dell'azione amministrativa che dovrebbe informare queste procedure speciali, si ritiene di poter ricorrere all'applicazione delle deroghe indicate al comma 7 del medesimo art. 47, in relazione anche alle caratteristiche del progetto e alle peculiarità dello specifico settore del lavoro.
- **di stabilire** che, per l'affidamento dei lavori in argomento, la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta *inversione procedimentale* di cui all'art. 133 comma 8 del Codice, prevista fino al 30 giugno

2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

- **di espletare** la procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice degli Appalti, in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it> ;

- **di stabilire** che la SUA.CS curerà le attività di nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e fino alla proposta di aggiudicazione (graduatoria), da sottoporre al RUP per la relativa approvazione e i successivi adempimenti;

- **di dare atto** che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016;

- **di stabilire** che l'appalto avverrà con la stipula di regolare contratto, redatto in modalità elettronica, in forma pubblica-amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;

- **di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giulia Morrone, funzionario dell'Ente in servizio presso il Settore Edilizia – Datore di Lavoro;

- **di riservarsi** la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in pendenza della stipula del contratto, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale, come specificato altresì dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- **di prevedere** la pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara sulla GURI, sui quotidiani prescritti, sul profilo del committente <http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio/>, sull'Osservatorio Regionale, Piattaforma ANAC e sul portale istituzionale della Provincia all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

- **di demandare**, pertanto, all'Ufficio Provveditorato dell'Ente gli adempimenti relativi alla pubblicazione di propria competenza;

- **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, correttivo del D. Lgs. n. 33/2013.

- **di trasmettere il presente atto** al RUP per tutti gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 30/03/2023

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.