



# PROVINCIA DI COSENZA

**Edilizia - Datore di Lavoro**

## **Determinazione Dirigenziale**

N° 2023001972 del 03/11/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente e rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta Morrone**

RUP/Istruttore: **giuseppe sicilia**

Oggetto

**PNRR Next Generation EU. Affidamento Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC "PEZZULLO" CON STRUTTURA IN C.A NEL COMUNE DI COSENZA. CLASSE D'USO III AI SENSI DELLE NTC 2018. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. CO.MA.RA SRL. CUP F88B20000880005 - CIG 9612457275.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che

con Determina del Dirigente Settore Edilizia n. 38 del 14/01/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all'intervento di Adeguamento Sismico della Palestra Scolastica e dell'annesso spogliatoio dell'ITC Pezzullo di Cosenza;

con Decreto del MIUR n. 192 del 23/06/2021 sono stati approvati gli elenchi degli interventi beneficiari dei finanziamenti nell'ambito della ripartizione delle risorse (Piano 2020);

per la Provincia di Cosenza, tra gli interventi finanziati, è ricompreso l'Adeguamento Sismico della Palestra Scolastica e dell'annesso spogliatoio dell'ITC Pezzullo di Cosenza;

con nota prot. 273118/2020 la Regione Calabria ha comunicato, che, ai fini della definitiva ammissione, era necessario un cofinanziamento dell'Ente per le lavorazioni afferenti l'impianto fotovoltaico ed il solare termico;

la Provincia ha ritenuto di cofinanziare l'intervento per un importo di Euro 52.785,96;

il Quadro Economico rimodulato è stato approvato con Determina n. 1382 del 04/09/2020;

il progetto esecutivo è stato redatto dal tecnico esterno ing. Giulio Federico, a cui è stato conferito incarico con Determina n. 480 del 09/03/2022;

con nota del 21/09/2022 prot. 414736 la Regione Calabria, nel richiamare l'art. 5.2 dell'Avviso di soluzione, ha comunicato una decurtazione del finanziamento pari all'8% e per un importo di Euro 48.185,12 dando atto del mancato raggiungimento del punteggio di sostenibilità ambientale dichiarato in fase di candidatura;

il nuovo importo finanziato, nell'ambito del Decreto del MIUR n. 192 del 23/06/2021, è pari ad Euro 554.128,92;

il progetto esecutivo di Adeguamento sismico SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, oggetto di approvazione, è stato validato dal RUP, ing. Giuseppe Sicilia.

### Atteso che

con Disposizione presidenziale n. 72 del 19/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, per un importo complessivo di Euro 602.304,90, dando atto che la copertura finanziaria è garantita con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 6161 del 08/06/2020, per Euro 554.128,92 (impegno 586/2022 Capitolo 20201091), e con fondi propri dell'Amministrazione per Euro 48.176,88 (Capitolo 40203213 impegni 857/2020 e 1301/2020);

con nota prot. n. 220037610 del 25/10/2022 è stata trasmessa, per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza, tutta la documentazione necessaria;

con Determina del Dirigente Settore Edilizia n. 2045 del 15/11/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), dell'importo complessivo di Euro 602.304,90 (Euro 349.650,83 per lavori a base d'asta, Euro 19.871,70 per oneri di sicurezza ed Euro 232.782,37 per Somme a disposizione dell'Amministrazione), per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Sicilia;

con la medesima Determina, è stato approvato lo schema del Bando/disciplinare di gara, ("Schema bando/disciplinare"), gli atti di gara ed i relativi modelli di partecipazione, inerenti la procedura aperta;

in data 28/11/2022 è stato pubblicato il bando di gara NUM 220002519 (codice gara 22SUA036) con

scadenza offerte il 10/01/2023 alle ore 12:00.

### **Considerato che**

il RUP, ing. Giuseppe Sicilia, con apposita istruttoria, prot. n.230001006 del 09/01/2023, ha attestato l'opportunità di annullare, in autotutela, per le motivazioni in essa richiamate, la gara n. 22SUA036 - Lavori di "Adeguamento Sismico della Palestra Scolastica e dell'annesso spogliatoio dell'ITC "Pezzullo" di COSENZA, nonché di adeguare gli elaborati tecnico/contabili per la successiva pubblicazione;

con Determina N° 2023000093 del 17/01/2023 si è disposto di annullare in autotutela la gara n. 22SUA036 - Lavori di "Adeguamento Sismico della Palestra Scolastica e dell'annesso spogliatoio dell'ITC "Pezzullo" di COSENZA;

si è proceduto ad un adeguamento degli elaborati tecnico/contabili;

il nuovo progetto esecutivo, relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, oggetto di approvazione, è stato validato dal RUP, ing. Giuseppe Sicilia;

il nuovo quadro economico del progetto esecutivo relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, dell'importo complessivo di EURO 602.304,90;

con Determina N° 2023000658 del 05/04/2023 si è disposto di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, dell'importo complessivo di € 602.304,90 di cui Euro 379.479,53 per lavori a base d'asta, Euro 24.317,92 per oneri di sicurezza ed Euro 198.507,45 per somme a disposizione dell'amministrazione;

con la medesima Determina si è dato atto che la copertura finanziaria è garantita con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 6161 del 08/06/2020, per Euro 554.128,92 (impegno 586/2022 Capitolo 20201091), e con fondi propri dell'Amministrazione per Euro 48.175,98, prenotando impegno per Euro 48.175,98 sul Bilancio preventivo 2023 - Capitolo 10402103 - impegno 455 06/04/2023;

con Determina N° 703 in data 11/04/2023 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), dell'importo complessivo di Euro 602.304,90 di cui Euro 379.479,53 per lavori a base d'asta, Euro 24.317,92 per oneri di sicurezza ed Euro 198.507,45 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Sicilia;

con la medesima Determina è stato confermato impegno per Euro 554.128,92 (impegno 586/2022 Capitolo 20201091), e per Euro 48.175,98 sul Bilancio preventivo 2023 - Capitolo 10402103 - impegno 455 06/04/2023 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA.

### **Atteso che**

con nota prot. n. 230014960 del 22/03/2023 è stata trasmessa, per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza, tutta la documentazione necessaria;

la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

il Bando di gara è stato pubblicato il 18/04/2023, con scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta in data 18/05/2023;

con Determina n.° 1649 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016 in favore dell'impresa CO.MA.RA SRL, che ha offerto un ribasso del

-18,765% sull'importo a base d'asta di euro 379.479,53 (oltre euro 24.317,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e per un importo di Euro 332.588,12 di cui Euro 24.317,92 per oneri di sicurezza;

con la medesima Determina si è preso atto che, a norma dell'art. 32 comma 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., confermando che l'importo trova copertura per Euro 554.128,92 (impegno 586/2022 Capitolo 20201091), e per Euro 48.175,98 sul Bilancio 2023 - Capitolo 10402103 - impegno 455 del 06/04/2023 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA.

### **Considerato**

**che** il RUP con apposita relazione istruttoria, in atti, prot. 230057681 del 23/10/2023, ha evidenziato, puntualmente, gli esiti della verifica, condotta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016, elencando la documentazione analizzata e verificata.

**Richiamata** l'istruttoria del RUP, in atti, prot. 230057681 del 23/10/2023.

**Ritenuto** di dover disporre l'efficacia dell'aggiudicazione per l'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA in favore dell'impresa CO.MA.RA SRL, che ha offerto un ribasso del -18,765% sull'importo a base d'asta di euro 379.479,53 (oltre euro 24.317,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e per un importo di Euro 332.588,12 di cui Euro 24.317,92 per oneri di sicurezza.

### **Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 16.10.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 64 del 5.8.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2022;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il P.E.G. d'esercizio;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.lgs. 50 del 18/04/2016.

**Visto** il Regolamento attuativo DPR. 207/2010.

**Visto** lo Statuto della Provincia

### **Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

### **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di disporre** l'efficacia, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 1649 in data 11/09/2023 dell'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA;

- **di provvedere** all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa dell'impresa CO.MA.RA SRL, che ha offerto un ribasso del -18,765% sull'importo a base d'asta di euro 379.479,53 (oltre euro 24.317,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e per un importo di Euro 332.588,12 di cui Euro 24.317,92 per oneri di sicurezza;

- **di confermare** che la copertura finanziaria è imputabile per Euro 554.128,92 (impegno 586/2022 Capitolo 20201091), e per Euro 48.175,98 sul Bilancio 2023 - Capitolo 10402103 - impegno 455 del 06/04/2023 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DELL'ANNESSO SPOGLIATOIO DELL'ITC PEZZULLO DI COSENZA;

- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sulla piattaforma telematica e-procurement Appalti e Contratti;

- **di trasmettere** al RUP il presente atto per gli adempimenti di competenza.

**Cosenza, 03/11/2023**

**Il Dirigente  
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.