



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011
pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione n. **234** del Registro Generale

Determinazione di Area n. **75** del **16-05-2023**

OGGETTO:

INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA ASILO NIDO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO- CUP: D31B21003360001 CIG: 98042177CF.

Il Responsabile

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



#NEXTGENERATIONITALIA

PREMESSO:

- che il **Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato l'Avviso pubblico** per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di "Messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia", approvato con Decreto del 22 marzo 2021;
- che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito della gestione ed utilizzo dei fondi PNRR - *Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia;*
- che questo Comune ha inteso partecipare al suddetto Avviso pubblico per la richiesta di finanziamento relativa all'intervento di "Realizzazione nuova struttura asilo nido" alla località Rusoli, su area di proprietà comunale ed in adiacenza all'asilo nido già esistente;

- che con Delibera di Giunta Comunale n° 60 del 19/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Realizzazione nuova struttura asilo nido", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 1.944.775,00, CUP D31B21003360001;
- che questo Comune in data 21/05/2021 ha inoltrato la relativa richiesta di finanziamento al Ministero dell'Istruzione;
- che il Comune di Castrolibero risulta beneficiario del richiesto finanziamento, giusta nota di comunicazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n° 0069911 del 16/08/2022;
- che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.477 del 16/09/2022 (determina a contrarre) sono state avviate le procedure relative all'affidamento dei servizi tecnico-professionali necessari alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, incluso l'affidamento delle indagini geologiche;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 497 del 22/09/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per l'intervento di che trattasi al R.T.P. composto dall'Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri C.F. LFRNNM79M27Z404M con studio in via Giacomo Mancini n° 144 Cosenza, in qualità di Capogruppo/Mandatario, dall'Ing. Mirko Vena C.F. VNEMRK76C22D086U con studio in via Caltanissetta n° 4 Montalto Uffugo, in qualità di mandante e Ing. Carla Aiello C.F. LLACRL90D59D086O con studio in Via del Millenario n° 38 Dipignano, in qualità di mandante;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 498 del 22/09/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della Relazione geologica e relativo Piano di indagini per l'intervento di che trattasi al Dott. Geol. Canonaco Giorgio C.F. CNNGRG75E06D086B con studio in Via Moncenisio n° 4 Cosenza (CS);
- che con Determinazione Area Tecnica n° 558 del 19/10/2022 è stato affidato l'incarico professionale di collaudo statico all'Ing. Liguori Felicetta Patrizia C.F. LGRFCT67B56D005C, con studio in San Demetrio Corone (CS), Via Roma n° 78;
- che con Determina di Area Tecnica n° 559 del 19/10/2022 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'intervento di che trattasi al Dott. Geom. Picarelli Amedeo Pino, C.F. PCRMPN84T21G975X, con studio in Verbicaro (CS), Via Enrico;
- che con Determina di Area Tecnica n° 174 del 28/10/2022 è stato approvato il Piano delle indagini Geognostiche per l'intervento di che trattasi, redatto congiuntamente dai progettisti come sopra costituiti in R.T.P. e dal Dott. Geologo incaricato;
- che con Determinazione Area Tecnica n° 668 del 02/12/2022 è stato affidato alla Ditta G.A.P. Consulting s.r.l., con sede in Castrovillari (CS), l'incarico per l'esecuzione delle "Indagini geognostiche";
- che con Determinazione Area Tecnica n. 189 del 14/05/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Supporto al R.U.P. all' Ing. Giuseppe Orlandino, C.F. RLNGPP63M25D086L, con studio in Castrolibero (CS), Via Puccini n° 13;

VISTO CHE:

- in data 07/10/2022 è stata sottoscritta convenzione con il Ministero dell'Istruzione, avente protocollo di registro ufficiale n° U.0083165 regolante l'attuazione dell'intervento in questione;
- con Decreto del Ministero Economia e Finanze n° 124 del 13/03/2023 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con risorse PNRR e destinatari del Fondo Opere Indifferibili, finalizzato a contrastare l'aumento dei prezzi dei materiali;
- per l'intervento di "Realizzazione nuova struttura asilo nido" il Fondo Opere Indifferibili ha previsto un addendum importo lavori € 194.477,50, in aggiunta alle somme di finanziamento previste nella suddetta convenzione;

- con Determinazione di Area Tecnica n° 61 del 12/04/2023 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico di progetto, per un importo complessivo di € 2.139.252,50;
- questo Ente è autorizzato ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, da avvenire entro la data del 31/05/2023, come da addendum di concessione sottoscritto in data 09/01/2023 prot. 262631;

VISTO il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di *“Realizzazione nuova struttura Asilo Nido”*, trasmesso mediante la piattaforma CalabriaSUE con pratica prot. n° 1044 del 08/04/2023 e successiva integrazione del 11/05/2023, dell'importo complessivo di € 1.944.775,00 oltre somme derivanti dal Fondo Opere Indifferibili, per € 194.477,50 da utilizzare nel caso di revisione prezzi e, quindi dell'importo complessivo di € 2.139.252,50, dal quale risulta che:

- il progetto Definitivo-Esecutivo di cui sopra costituisce successivo livello di progettazione rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n° 60 del 19/05/2021;
- il progetto rispetta i contenuti di cui agli artt. 24 e 33 del D.P.R. n° 207/2010 ed i criteri dell'art. 23 del D.Lgs n° 50/2016;
- il progetto, attraverso la piattaforma CalabriaSUE, è stato inviato al Servizio Tecnico della Regione Calabria (Ex Genio Civile) in data 14/04/2023 e al Comando provinciale dei VV.FF. in data 16/04/2023 per l'acquisizione dei preliminari pareri;

DATTO ATTO:

- Che in data 12/05/2023 il Comando VV.FF. con Rif. Prot. di registro ufficiale n° U.0011416 del 12/05/2023, ha comunicato che le misure antincendio proposte nella richiesta di Valutazione Progetto di cui al prot. n° 8913 sono coerenti alla regola tecnica;
- Che nel termine di gg. 30 dalla data di inoltro progetto tramite SUE al Servizio Tecnico della Regione Calabria (Ex Genio Civile) in data 14/04/2023, non risultano pervenute comunicazioni o atti di assenso e, pertanto, risulta acquisito parere in silenzio assenso dal predetto Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 260 Legge 27 dicembre 2019 n°160;
- Che non necessita l'acquisizione di ulteriori pareri e/o atti di assenso;
- Che per la realizzazione dell'intervento in questione non necessita occupare terreni di proprietà privata;

RITENUTO, in considerazione dell'urgenza di rispettare i tempi di finanziamento prossimi alla scadenza, procedere all'approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo;

VISTO CHE:

- è stata verificata l'idoneità tecnica del progetto, in termini di completezza, approfondimento, attendibilità, giusto verbale di verifica del 16/05/2023, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;
- lo stesso progetto è stato Validato dal RUP in data 16/05/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;
- il progetto è stato pertanto redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 5° comma – d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'intervento in questione è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. sin dal triennio 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n° 34 del 09/09/2021 e confermato nel Piano Triennale delle OO.PP. triennio 2023/2025, approvato con delibera di C.C. n° 16 del 10/05/2023;

ACCERTATO che l'intervento è interamente finanziato con fondi dell'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito della gestione ed utilizzo dei fondi PNRR - *Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università,*

Investimento 1.1-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia

VISTA la proposta di approvazione da parte del responsabile del Servizio competente;

RITENUTO, quindi, per l'urgenza, procedere oltre all'approvazione del predetto progetto Definitivo-Esecutivo anche ad indire procedura di gara pubblica per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii, da condursi attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) cui questo Comune ha aderito;

RITENUTO inoltre, stante la sopra dichiarata urgenza, richiedere alla suddetta Stazione Appaltante di procedere all'espletamento delle operazioni di gara mediante inversione procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., esaminando le offerte economiche, prima della verifica della documentazione amministrativa;

DATO ATTO CHE:

- il contratto verrà stipulato "a misura" ed il termine previsto per la sua esecuzione è fissato in n. **551 (cinquecentocinquantuno)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- per l'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CUP: D31B21003360001;
- per l'intervento di che trattasi è stato generato il CIG: 98042177CF;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali;
- la SUA.CS curerà l'intera gestione della procedura di gara in tutte le sue fasi, attraverso procedura telematica ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016, fino alla proposta di aggiudicazione, i cui oneri a carico dell'Amministrazione Comunale da riconoscere alla SUA.CS trovano copertura finanziaria nel Quadro Economico di Progetto, come sopra riportato;
- che questo Comune provvederà al pagamento dei costi di gara, stabiliti nella misura di un quarto dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs n° 50/2016, nonché al contributo ANAC pari ad € 600,00, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Cosenza;

VISTI gli schemi di Bando, Disciplinare di gara e modelli fac-simili di gara, che ne formano parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati alla presente;

RITENUTO, per la procedura di gara di cui al presente atto, di stabilire la pubblicazione del relativo bando-disciplinare per giorni 10 ai sensi dell'art. 24 DL 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 ed in deroga all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. del 19 Aprile 2017 n. 56 Decreto Correttivo;
- il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.lgs. 267/2000; in particolare gli artt. 48 e 49;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n° 10505 del 31/05/2022 relativo alla nomina di Responsabile di Area dell'Arch. Salvatore Mannarino;

VISTA la Determinazione di Area Tecnica n° 52 del 01/02/2022 avente ad oggetto: la "Nomina dei Responsabili del Servizio e di Procedimento dell'Area Tecnica";

VISTA la proposta di determinazione del responsabile del Servizio LL.PP.;

VISTA la regolarità dell'istruttoria eseguita;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati;

DI APPROVARE il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “*Realizzazione nuova struttura asilo nido* - CUP: D31B21003360001”, redatto dal R.T.P. composto dall'Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri in qualità di Capogruppo/Mandatario, dall'Ing. Mirko Vena in qualità di mandante e Ing. Carla Aiello, in qualità di mandante dell'importo complessivo di € 2.139.252,50, di cui € 1.410.000,00 per lavori, € 28.200,00 per oneri della sicurezza ed € 194.477,50 per Fondo Opere Indifferibili da utilizzare in caso di revisione prezzi, in atti, oltre IVA per importo (€ 143.820,00, composto dagli elaborati di seguito elencati:

PARTE GENERALE

- R.00 Elenco elaborati
- R.01 Relazione illustrativa generale
- R.02 Relazione tecnica generale
- R.03 Relazione ex legge 10
- R.04 Relazione prevenzione incendio
- R.05 Relazione di conformità al principio DNSH
- R.06 Relazione sui CAM
- R.07 Relazione sulla gestione delle materie
- El.01 Planimetria di Inserimento urbanistico
- El.02 Planimetria dei vincoli
- El.03 Rilievo planoaltimetrico e repertorio fotografico

PARTE GEOLOGIA E GEOTECNICA

- G.01 Relazione geologica
- G.02 Relazione sulla pericolosità sismica locale (RSL)
- G.03 Planimetria delle indagini
- G.04 Report delle indagini
- G.05 Relazione geotecnica
- G.06 Verifica di stabilità ante e post operam

PARTE ARCHITETTONICA

- El.04 Planimetria di progetto e sistemazione area esterna con profili
- El.05 Pianta piano terra
- El.06 Pianta piano primo
- El.07 Pianta copertura
- El.08 Prospetti e sezioni
- El.09 Viste 3D e fotoinserimento
- El.10 Particolari costruttivi edificio
- El.11 Abaco degli infissi esterni
- El.12 Abaco degli elementi verticali opachi e vetriati

- El.13 Abaco delle porte
- El.14 Planimetria area esterna e dei sottoservizi
- El.15 Planimetria di prevenzione incendio

PARTE STRUTTURALE

- S.01 Relazione di calcolo strutturale
- S.02 Relazione ai sensi del cap. 10.2 delle NTC 2018
- S.03 Fascicolo dei calcoli
- S.04 Relazione sulle fondazioni
- S.05 Relazione di calcolo opere di contenimento
- S.06 Relazione tecnica sui materiali
- S.07 Piano di manutenzione delle strutture
- St.01 Planimetria opere d'arte
- St.02 Carpenterie fondazioni
- St.03 Carpenteria 1° impalcato
- St.04 Carpenteria 2° impalcato
- St.05 Carpenteria 3° impalcato
- St.06 Distinta delle armature in fondazione (platea)
- St.07 Distinta delle armature in fondazione (travi)
- St.08 Distinta delle armature 1° impalcato
- St.09 Distinta delle armature 2° impalcato + 7.50
- St.10 Distinta delle armature 2° impalcato + 8.50
- St.11 Distinta pilastri
- St.12 Carpenteria scala interna
- St.13 Particolari costruttivi
- St.14 Carpenterie muri di contenimento

PARTE IMPIANTISTICA

- IE.01 Relazione impianti elettrici
- IE.02 Relazione impianto fotovoltaico
- IE.03 Schema a blocchi e unifilare
- IE.04 Relazione di calcolo illuminotecnico
- IE.05 Planimetria distribuzione elettrico e FM
- IE.06 Planimetria impianti illuminazione
- IE.07 Planimetria impianti speciali
- IE.08 Planimetria e schemi impianto fotovoltaico
- IM.01 Relazione impianto idrico-sanitario
- IM.02 Planimetria impianto igienico/sanitario
- IM.03 Relazione impianti termici
- IM.04 Planimetria impianti climatizzazione
- IM.05 Relazione impianti ventilazione meccanica
- IM.06 Planimetria impianto ventilazione meccanica

PARTE DELLA SICUREZZA

- SIC01 Piano di sicurezza e coordinamento

- SIC02 Analisi dei rischi
- SIC03 Fascicolo dell'opera
- SIC04 Analisi dei costi della sicurezza
- SIC05 Lay out di cantiere
- SIC06 Computo metrico della sicurezza
- SIC07 Elenco prezzi sicurezza
- SIC08 Cronoprogramma dei lavori

PARTE TECNICO-AMMINISTRATIVA

- EC.01 Quadro economico
- EC.02 Computo metrico estimativo
- EC.03 Elenco Prezzi e Analisi NP
- EC.04 Quadro incidenza della manodopera
- EC.05 Capitolato speciale d'appalto
- EC.06 Piano di manutenzione dell'opera
- EC.07 Capitolato Speciale d'Appalto

DI DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico di progetto resta così definito:

A	LAVORI	
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 1.410.000,00
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 28.200,00
A.3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.438.200,00
A.4	IMPORTO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	€ 176.797,73
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	RILIEVO	€ 1.500,00
B.1.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 54.053,85
B.1.3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 30.270,15
B.1.4	COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE	€ 10.810,08
B.1.5	COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	€ 27.026,92
B.1.6	DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	€ 45.299,29
B.1.7	VERIFICHE E COLLAUDO STATICO	€ 14.054,00
B.1.8	RELAZIONE GEOLOGICA	€ 4.447,77
B.1.9	SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%)	€ 28.764,00
B.1.10	SPESE PER ACCATASTAMENTI E VOLTURE	€ 3.000,00
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE (IN FASE DI PROGETTAZIONE)	€ 129.845,85
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE (ESECUZIONE)	€ 89.380,21
B.2	INDAGINI	
B.2.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO	€ 3.000,00
	TOTALE B.2 INDAGINI	€ 3.000,00
B.3	ESPROPRI	

B.3.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI O OCCUPAZIONI DI AREE	€ 0,00
	TOTALE B.3 ESPROPRI	€ 0,00
B.4	ONERI E PREVIDENZA	
B.4.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP, CSE, DDL (4%)	€ 6.758,41
B.4.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%)	€ 88,96
B.4.5	ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)	€ 562,16
B.4.6	ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%)	€ 120,00
	TOTALE B.4 PREVIDENZA	€ 7.529,53
B.5	IMPREVISTI	
B.5.1	IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 78.590,26
	TOTALE B.5 IMPREVISTI	€ 78.590,26
B.6	ALTRO	
B.6.1	ANAC	€ 0,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 7.191,00
B.6.3	AVCPASS	€ 0,00
B.6.4	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'	€ 3.000,00
B.6.6	LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
	TOTALE B.6 ALTRO	€ 10.191,00
B.7	IVA	
B.7.1	IVA SUI LAVORI(10%)	€ 143.820,00
B.7.2	IVA SUI LAVORI FONDO OPERE INDIFFERIBILI (10%)	€ 17.679,77
B.7.3	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE, CSP, DDL(22%)	€ 38.658,11
B.7.6	IVA GEOLOGO(22%)	€ 998,08
B.7.7	IVA COLLAUDO (22%)	€ 3.215,56
B.7.8	IVA PRESTAZIONI CATASTALI	€ 686,40
B.7.9	IVA INDAGINI	€ 660,00
	TOTALE B.7 IVA	€ 205.717,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 524.254,77
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 2.139.252,50

DI INDIRE procedura di gara pubblica per l'affidamento dei lavori dell'intervento di cui sopra mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii, da condursi attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) cui questo Comune ha aderito;

DI PROCEDERE alla gara dell'intervento di cui sopra secondo i seguenti elementi essenziali:

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii, da condursi attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) cui questo Comune ha aderito;

- è previsto l'utilizzo dell'inversione procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;
- la durata della pubblicazione del relativo bando-disciplinare sarà per giorni 10 ai sensi dell'art. 24 DL 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 ed in deroga all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ed il termine previsto per la sua esecuzione è fissato in n. 551 (cinquecentocinquantuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d'appalto per i lavori;

DI APPROVARE gli schemi del bando, disciplinare di gara e relativi allegati (modelli per la partecipazione), depositati agli atti del procedimento;

DI STABILIRE CHE:

- la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la pubblicazione del bando di gara dovrà avvenire nel seguente modo:
 - Albo pretorio della Stazione Appaltante;
 - sito internet istituzionale dell'Ente: <https://www.comune.castrolibero.cs.it/>;
 - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
 - Sito ANAC;
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - Piattaforma SUA (CS): <https://gare.provincia.cs.it>
 - un quotidiano a diffusione nazionale;
 - un quotidiano a diffusione locale

DI DARE ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Arch. Salvatore Mannarino;
- il CUP del progetto è: D31B21003360001;
- l'intervento è finanziato con fondi dell'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito della gestione ed utilizzo dei fondi PNRR - *Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia*, per un importo complessivo pari ad € 2.139.252,50;
- che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento la prosecuzione dell'iter necessario per la realizzazione dell'intervento;

DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito istituzionale di questo Ente.

Il Responsabile del Servizio

F.to Orrico Maurizio

Il Responsabile di Area

F.to Arch. Mannarino Salvatore

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 16-05-2023

Il Responsabile
F.to Arch. Salvatore Mannarino

VISTO CONTABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile del presente provvedimento e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Castrolibero,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Anelli Amatore

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

E' copia conforme all'Originale, per uso amministrativo

Castrolibero, li 16-05-2023

Il Responsabile di Area
Arch. Mannarino Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16-05-2023 ed è contestualmente comunicata

N. 950 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, li 16-05-2023

Il Responsabile
F.to Infante Ivan