
  Provincia di Cosenza 
Settore viabilità

All.to D

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  EUROPEA  PER  L’APPALTO  DI
SERVIZI DI : PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, RELAZIONE

ARCHEOLOGICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO

PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  CORSO  DI  ESECUZIONE,  relativi
all’intervento  denominato  “PROGETTO DI  DEMOLIZIONE  E RICOSTRUZIONE DI  UN

VIADOTTO LUNGO LA SP 239 DAL KM 0+750 AL KM 1+330”



SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Provincia conferisce all’Appaltatore, che accetta, l'incarico per espletare i Servizi di:

� Progettazione di fattibilità tecnico-economica.
� Progettazione definitiva
� Progettazione esecutiva
� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
� Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
� Direzione lavori. 

relativamente all’intervento denominato:  “Progetto di demolizione e ricostruzione di un viadotto

lungo la SP 239 dal Km 0+750 al Km 1+330”.

ART. 2 – COMPENSI
Il  corrispettivo, costituito dal  compenso e dalle spese ed oneri  accessori, è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi per come previsto dal D. M. del
17/06/2016, per come meglio esplicato nel disciplinare di gara che è parte integrante del contratto.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del calcolo del corrispettivo: 

Categoria Tab. Z1

ID Opere

Importo

Lavori
progettazione DDLL, CSE

Spese e

 accessori TOTALE

Strutture S.04 5.850.000,00 309.324,38 215.583,29 26.245,38 551.153,95

Viabilità V.02 950.000,00 32.612,62 24.952,15 2.878,24 60.443,01

6.800.000,00 341.937,00 240.533,44 29.123,52 611.596,06

-Considerato che
l’importo  da  assoggettare  al  ribasso  offerto  dall’Appaltatore  è  pari  a  €.  611.596,06  ed  avendo
l’appaltatore  in  fase  di  gara  offerto  il  ribasso  del  …………………..,  il  compenso  spettante
all’Appaltatore  è  pari  ad  €  ………………………..  oltre  IVA  e  contributi  previdenziali  ed
assistenziali se dovuti. 
L’Appaltatore non potrà richiedere il pagamento di importi superiori a quanto concordato. 
Le  competenze  professionali  di  cui  al  presente  articolo,  si  intendono  comprensive  delle  spese
generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni , integrazioni al
progetto ed ogni altra attività commessa all’incarico affidato. 

Art. 3 –  TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
L'Appaltatore,  per  l’espletamento delle  prestazioni,  s’impegna a rispettare le  seguenti  scadenze,
dedotte  dai  tempi  massimi  indicati  dal  disciplinare  di  gara  e  ribassate  dei  giorni,  arrotondati
all’unità, pari alla percentuale offerta dall’appaltatore per la riduzione del tempo 

- progetto di fattibilità tecnico/economica- giorni (risultante da offerta) 
- progetto esecutivo - giorni ( risultante da offerta)
- progetto definitivo - giorni (risultante da offerta) 
- progetto esecutivo - giorni ( risultante da offerta)

Si precisa che: 
a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del RUP
dell’avvio delle singole attività di progettazione 



b)  Il  decorso  ed il  rispetto  dei  termini  contrattuali  saranno determinati  a  partire  dal  formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 
c)  per  le  prestazioni  afferenti  la  progettazione  esecutiva,  il  decorso  ed  il  rispetto  dei  termini
contrattuali saranno determinati a partire dalla comunicazione di avvenuta verifica ed approvazione
del progetto definitivo.
d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario o a quest’ultimo non
imputabili;
e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della  prestazione  qualora  circostanze  particolari  impediscano  la  regolare  esecuzione  delle
prestazioni  oggetto  del  contratto;  in  tal  caso  il  Committente  dispone  la  sospensione  della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. 
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che
dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.
In  relazione  a  particolari  difficoltà  o  ritardi  che  dovessero  emergere  durante  lo  svolgimento
dell’incarico,  il  Committente ha  facoltà  di  concedere  motivate proroghe,  al  fine di  garantire  la
qualità e il buon esito dell’incarico stesso. 
Nel caso di prestazioni aggiuntive, potranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico,
se previsto dal precedente Art. 3. 
Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'Affidatario il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice 
Il tempo massimo previsto per l’espletamento del servizio è pari a ….. giorni (…………..) valutato 
applicando la riduzione sui tempi operata in sede di offerta dall’Appaltatore. I tempi decorreranno 
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o ordine di servizio. 

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Nell’espletamento dell’incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (in conformità a
quanto indicato in sede di offerta), ma ciò non potrà consentire la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal bando. 
L’Appaltatore dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento
delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della
Provincia  e  dovrà  eseguire  quanto  affidato  secondo  i  migliori  criteri  per  la  tutela  ed  il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Provincia medesima
attraverso  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  con  l’obbligo  di  non  interferire  con  il
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi. 
L’Appaltatore,  nell’adempimento  dell’obbligazione  di  erogazione  del  servizio,  deve  usare  la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e
al presente capitolato. 
La stipulazione del presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio. 
La  stipulazione  del  contratto  da  parte  dell’Appaltatore  equivale  altresì  a  dichiarazione  della
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 
L’Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le
aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile
del Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e
maggiori compensi. 



Qualora per qualsivoglia motivo non si procederà alle successive fasi di progettazione, l’appaltatore
non potrà  richiedere ulteriore somme se non quelle per i servizi resi.
Qualora  si  rendesse  necessario  fare  luogo ad  una  variante  al  progetto  approvato  in  ragione  di
un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori
od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi
soggetti  responsabili  degli atti  progettuali  e del  piano di sicurezza,  l’Appaltatore risponderà nei
confronti della Provincia per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali
ulteriori oneri aggiuntivi connessi. 
L’Appaltatore deve inoltre senza indugio introdurre negli atti  progettuali tutte le modifiche ed i
perfezionamenti necessari per il conseguimento di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri
atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. 
I  termini  per  la  presentazione  delle  integrazioni,  che  si  dovessero  rendere  necessarie,  saranno
stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 
È onere dell’Appaltatore il reperimento di materiale e/o altri dati che si rendessero eventualmente
necessari per lo svolgimento della prestazione in oggetto. In fase di progettazione l’Appaltatore si
impegna ad interfacciarsi con la Provincia per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta
verranno  impartite,  inoltre  lo  stesso  si  impegna  ad  interfacciarsi  con  gli  Organi  deputati
all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione,
nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.
L’appaltatore, inoltre, si impegna all’espletamento di tutte le attività accessorie di cui al disciplinare
di  gara,  necessarie  all’approvazione  del  progetto  comprendendo  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo le seguenti prestazioni: 
1)  tutte  le  attività  che  l’Appaltatore  riterrà  necessarie  per  la  redazione/integrazione  dei  rilievi
planoaltimetrici, verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività
necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;
2)  la  redazione  di  tutti  gli  atti  ed  elaborati  necessari  per  acquisire  le  autorizzazioni,  pareri  e
quant’altro previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti, compreso l’inserimento dei dati
sulle piattaforme informatiche per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
3) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’Amministrazione;
4) predisposizione dei  documenti  da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare
presso gli Enti competenti;
5) eventuale integrazione del rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o
rete tecnologica interferente con le opere in progetto 

Art.  5  –  CONTENUTI  E  MODALITÀ  SPECIFICHE  DI  SVOLGIMENTO  DELLE
PRESTAZIONI INERENTI ALLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE.
Il progetto esecutivo, nonché tutte le attività tecnico economiche connesse dovranno essere eseguite
secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, dagli art da 33 a 43 del
D.P.R.  n.  207/2010 e ss.mm.ii.,  nonché da ogni  altra  disposizione di  legge o regolamentare  in
materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero
sopravvenire durante lo svolgimento dell'incarico, in quanto applicabili. 
In particolare, il progetto esecutivo dovrà essere conforme, sotto il profilo formale e sostanziale,
alle disposizioni previste dalle disposizioni di legge sopra elencate; gli elaborati tecnici dovranno
essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate
norme.
Il progetto esecutivo, nello specifico, dovrà essere redatto nel rispetto: 
1) delle indicazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza dei servizi e contenute nei pareri
espressi dagli Enti interessati;



2) dell’ammontare complessivo dei costi previsto nel quadro economico del progetto definitivo;
Nello svolgimento delle attività progettuali  l'Appaltatore dovrà coordinarsi  costantemente con il
Responsabile Unico del  Procedimento e/o con il  personale del  gruppo di  lavoro del RUP dallo
stesso  delegati,  riferendo  periodicamente  e  secondo  necessità  sull'andamento  delle  attività  allo
scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del
presente incarico.
Il progetto, che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato nei tempi
indicati dagli atti di gara, complessivamente, in almeno 2 (due) esemplari cartacei  e fino ad un
massimo di 8 (otto) e in almeno 2 (due) riproducibile su supporto informatico CD-ROM in formato
Microsoft Word (“doc”) ed Excel (“xls”), Acrobat Reader (“pdf”), Autocad (“dwg” o “dxf”) e “jpg”
per le foto, impegnandosi l'Appaltatore a fornire, a richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee o
informatizzate del medesimo progetto e di ogni altro documento riferibile al progetto medesimo se
necessario  per  l'ottenimento  di  pareri  o  il  reperimento  ed  erogazione  dei  finanziamenti,  senza
ulteriore aggravio di spese per la Provincia. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire ogni possibile supporto e collaborazione (compresa la
produzione degli  elaborati progettuali in formato cartaceo e digitale) e senza ritardo alcuno per
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei
lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza di servizi (interna alla Provincia o esterna),
prestare la massima assistenza per lo svolgimento della stessa. 
Nel progetto dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di
controllo,  nonché  le  modificazioni  richieste  dalla  Provincia  prima  dell'approvazione,  anche  in
attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai sensi dell'art.
26 del D. Lgs. 50/2016, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali
compensi. 
All'interno  del  soggetto  Appaltatore  deve  essere  individuato  un  referente  (professionista
responsabile) per l'intero gruppo di progettazione. 
All'interno del RTP/gruppo di progettazione deve essere presente un geologo ed un archeologo per
l'elaborazione degli elaborati di loro stretta competenza. 
Il referente del gruppo di progettazione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell’attività di tutto il team di progettazione ed interloquisce in via esclusiva con il Responsabile
Unico  del  Procedimento  in  merito  agli  aspetti  progettuali.  Ciascun  elaborato  progettuale  dovrà
essere  timbrato  e  firmato  dal  referente  del  gruppo  di  progettazione,  oltre  che  dallo  specifico
progettista dell'elaborato. 
All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalle
normative vigenti, nonché a quelle riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, ma
non esaustivo rispetto agli obblighi di legge, in particolare: 
 - il recepimento di eventuali indicazioni di dettaglio della Provincia per tramite del RUP;
 - il coordinamento e i rapporti con i vari enti autorizzativi al fine di predisporre correttamente tutte
   le pratiche di deposito e/o comunicazioni necessarie;
 -la  predisposizione  e  il  deposito  di  tutte  le  pratiche  autorizzative  e  di  comunicazione  (fanno
eccezione  le  attività  di  pagamento  diritti  di  segreteria  e  la  sottoscrizione  da  parte  del
responsabile/delegato  della  Provincia)  delle  quali  occorrerà  inviare  alla  Provincia  copia
dell'avvenuto deposito e/o atto di assenso;
 - il supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, ai fini della predisposizione
  del progetto della sicurezza in cantiere;
 - la presenza all’eventuale conferenza dei servizi interni alla Provincia convocata dal RUP;
 - la presenza agli incontri in contraddittorio con l'organo di verifica del progetto;
 - l'obbligo di adeguare il progetto alle indicazioni di: Enti/Società a qualsiasi titolo deputati a
   esprimere pareri e/o atti di assenso Conferenza dei servizi interni alla Provincia, Organo di  
   verifica;
 - l'espressione di pareri tecnici su istanze formulate dalle ditte partecipanti all’appalto dei lavori.



La Provincia verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore
attraverso il Responsabile Unico del Procedimento che, a tal proposito, assume il ruolo di Direttore
dell’esecuzione del contratto. 
In tale veste allo stesso compete (art. 111 del D. Lgs. 50/2016): 
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore; 
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016),
dalle Linee Guida Anac e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010 per le parti in vigore),
nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad
esso assegnati dalla Provincia.

Art. 6 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
Dopo  la  stipulazione  del  contratto  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  darà  avvio
all’esecuzione del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l’esecuzione
anticipata delle prestazioni oggetto del contratto dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace (art.
32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016). 
L’avvio dell’esecuzione anticipata del  contratto verrà comunicata formalmente dal  Responsabile
Unico del Procedimento 

Art. 7 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fermo  quanto  disposto  dall’art.  107  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’Appaltatore  non  può  sospendere
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in
cui siano in atto controversie con la Provincia. 
L'eventuale  sospensione  delle  prestazioni  per  decisione  unilaterale  dell’Appaltatore  costituisce
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
In  tal  caso la  Provincia  procederà  all’incameramento  della  cauzione  definitiva,  fatta  comunque
salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti
dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla
Provincia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

Art. 8 - PENALI 
Qualora  la  presentazione  degli  elaborati  progettuali  venisse  ritardata  oltre  il  termine  indicato
all’articolo 3, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Provincia per giustificati motivi,
verrà applicata una penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell’Appaltatore fino ad un massimo del 10 (dieci) per
cento del corrispettivo contrattuale, oltre il quale la Provincia procederà a dichiarare la risoluzione
del  contratto,  fatto  salvo  il  diritto  all’eventuale  risarcimento  del  danno  patito  a  causa
dell’inadempimento stesso. 

Art. 9 - SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per  indagini  geologiche,  geotecniche e sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni e  picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Resta,  comunque,  ferma  la
responsabilità esclusiva del progettista".
 
Art. 10 – PAGAMENTI
L’opera è stata finanziata con fonti di cui al DM. 225 del 25/09/2021 con la quale è stato approvato
l’elenco degli interventi.  Il  pagamento del corrispettivo per l’espletamento dell’attività appaltata



avverrà secondo le modalità riportate Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che è parte
integrante del presente contratto. 
Tutti i  pagamenti, dovuti a qualunque titolo, saranno subordinati alle modalità di erogazione ed
accredito del  finanziamento a  favore  di  questo Ente,  nonché all’incasso delle  somme presso la
Tesoreria della Provincia di Cosenza. 
Pertanto,  per eventuali ritardi  non direttamente imputabili  all’Ente appaltante, l’Appaltatore non
potrà rivendicare nei  confronti  della Provincia di Cosenza alcun diritto o maggiori  compensi, a
nessun titolo. 
I pagamento del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del presente
contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del
documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del
Professionista  o  RTP  affidatario  dell’appalto,  l’ente  appaltante  sospenderà  i  pagamenti  fino
all’ottenimento  di  un  DURC  che  attesti  la  regolarità  contributiva  del  soggetto,  e  potrà  anche
provvedere  al  versamento  delle  contribuzioni,  se  richieste  dagli  Enti  predetti,  rivalendosi  sugli
importi a qualunque titolo spettanti all’Appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le
determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno
comunicati dalla stazione appaltante 

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura Ufficio
Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  competenza,  della  notizia  dell’inadempimento  della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

Art. 12 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI
-L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati  tutti  gli  elaborati  progettuali,  i  disegni,  le
specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e
non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. 
L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e
subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro
tali impegni siano pienamente rispettati.  Tutti i documenti comunque consegnati dalla Provincia
all’Appaltatore,  e  anche  quelli  da  quest’ultimo  formati  e  predisposti,  rimangono  di  proprietà
esclusiva della Provincia e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei servizi. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 10, resteranno
nella  titolarità  esclusiva  della  Provincia  i  diritti  di  proprietà  e/o  utilizzazione  e  sfruttamento
economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all’esito
delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e
Collaboratori  nell’ambito  o  in  occasione  dello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente
Contratto. Pertanto, la Provincia avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli
elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto,
potendo  apportarvi  varianti,  modifiche  ed  altri  interventi  di  qualunque  genere  ove  riconosciuti
necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. 
L’Appaltatore  dovrà  garantire  alla  Provincia  che,  nel  momento  in  cui  i  prodotti  commissionati
saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la
realizzazione degli  stessi,  abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e
consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale
dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Provincia da qualsivoglia azione che
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui



materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o
realizzato  dall’Appaltatore  medesimo,  nonché  per  qualsivoglia  azione  intrapresa  da  terzi  per
illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno 

Art. 13 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative  e  retributive  non inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  dagli
accordi locali in vigore per il settore. 

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è  responsabile  verso la  Provincia  dello  svolgimento a regola d’arte  delle  attività
affidate,  a  tal  fine  è  obbligo  dell’Appaltatore  eliminare,  anche  in  corso  d’opera,  i  difetti  o  le
manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 
L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Provincia per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di  proprietà  dello  stesso  e  che  siano  imputabili  direttamente  all’Appaltatore  e/o  ai  suoi
subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. 
L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Provincia da tutti  i  danni diretti  e indiretti  che possano
derivare dallo svolgimento delle attività. 
L’Appaltatore  si  obbliga  altresì  a  rispondere  e  a  manlevare  la  Provincia  da  ogni  pretesa  di
risarcimento  avanzata  dagli  enti  competenti  o  da  soggetti  terzi,  compresi  i  dipendenti
dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Provincia medesima, a mezzo di
domanda  giudiziale  o  stragiudiziale  per  qualunque  titolo  derivante  o  comunque  connesso  con
l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni
causate direttamente dalla Provincia. 
L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Provincia da ogni responsabilità od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o
subfornitori  di  leggi,  decreti,  regolamenti,  disciplinari  tecnici,  ordini  di  autorità  o  enti  locali,
connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 
L’Appaltatore  si  obbliga  comunque  a  svolgere  tutti  gli  interventi  e  le  prestazioni  oggetto  del
presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico,  secondo
quanto  prescritto  nel  presente  Schema  di  Contratto,  nonché  nelle  disposizioni  non  opposte,
contenute  negli  ordini,  istruzioni  e  precisazioni  della  Committente  o  del  Responsabile  del
Procedimento. L’Appaltatore dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle
disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 

Art. 15 - GARANZIE 
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’Appaltatore
dovrà  prestare,  ai  sensi  dell’articolo  103,  una  garanzia  definitiva  a  sua  scelta  sotto  forma  di
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 % dell’importo
contrattuale in favore della Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il
ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10 % della medesima, è aumentato di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d‘asta sia
superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7. 
L’Appaltatore, inoltre, dovrà costituire una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento  delle  attività  di  competenza.  Tale  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  del
progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del
progetto  esecutivo  che  abbiano  determinato  a  carico  della  stazione  appaltante  nuove  spese  di
progettazione e/o maggiori costi. 
La  polizza  deve coprire  oltre  alle  nuove spese  di  progettazione,  anche  i  maggiori  costi  che  la
Provincia potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 resesi
necessarie in corso di esecuzione. 



La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’Appaltatore, esonera la Provincia
dal pagamento della parcella professionale. 
L’Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese, senza ulteriori oneri o costi di
sorta a carico della Provincia, nei casi previsti all’art. 106, commi 2, 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 16 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia.
Le relative spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore. 

Art. 17 – RECESSO
La Stazione  Appaltante  avrà  il  diritto  insindacabile  di  recedere  dal  presente  Contratto  in  ogni
momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell’articolo 2237
co. 1 c.c.,  e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del
recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi
dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, sino al momento del recesso. 
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo  e/o  rimborso  delle  spese  e  non  potrà  pretendere  qualsivoglia  ulteriore  compenso  a
qualsiasi titolo. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante pec, indirizzata al domicilio eletto
indicato nell’articolo 21. 

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. 
E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’
ammessa la cessione dei  crediti  derivanti  dal  Contratto,  alle  condizioni e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti. 

Art. 19 – CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Appaltatore e la Provincia di Cosenza, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Cosenza. 

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Appaltatore e la Provincia danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy,
di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti
nell’ambito di  trattamenti  con mezzi automatizzati  o manuali  al  solo fine di  dare esecuzione al
presente Contratto. 
Dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di
compilazione,  ovvero  per  errori  derivanti  da  un’inesatta  imputazione  negli  archivi  elettronici  o
cartacei.  In  esecuzione  del  Codice  Privacy,  tali  trattamenti  saranno  improntati  ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO
L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come
segue:
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………….
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del
presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 



Art.  22  – SERVIZI OPZIONALI DI  DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
L’Ente si riserva di: 
- non affidare all’appaltatore nessun servizio opzionale;
- di affidare una sola delle prestazioni opzionali;
- di affidare tutti i servizi opzionali;
dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’ottenimento di tutte le concessioni- autorizzazioni-
nulla osta. 

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto; 
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del Contratto; 
c)  le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  dell’avviso  di  aggiudicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 
L’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e
contributi assistenziali e previdenziali esclusi 

 


