



PROVINCIA DI COSENZA

Edilizia - Datore di Lavoro

Determinazione Dirigenziale

N° 2023001589 del 05/09/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione
procedura di scelta del contraente e
rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta
Morrone**

RUP/Istruttore: **Enrico Naccarato**

Oggetto

**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO
SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA. APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E SCHEMA LETTERA DI INVITO. CUP
F81B21005750001 - CIG A00AF44311.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento;

che alla Provincia di Cosenza sono stati assegnati Euro 17.961.298,85 per complessivi 7 interventi;

che tra gli interventi finanziati rientra l'Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestre del Liceo Scientifico "Scorza" - Cosenza - CODICE ARES 0780450002 - CUP F81B21005750001 dell'importo complessivo di Euro 700.000,00;

che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62;

che il progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Artistico Statale - Cosenza - CODICE ARES 0780451456, in atti presso il Settore Edilizia, è stato validato dal RUP, ing. Enrico Naccarato;

che con Disposizione del Presidente n.° 13 del 03/04/2023 si è disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, depositato presso il Settore Edilizia, relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestra del Liceo Scientifico "Scorza" di Cosenza - CODICE ARES 0780450002 per un importo complessivo di Euro 700.000,00;

che si rende necessario affidare i Servizi di Ingegneria ed Architettura inerenti le prestazione di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" DI COSENZA;

che l'importo stimato dal RUP, ing. Enrico Naccarato, risultava inferiore alle soglie di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) della Legge 108/2021;

che si è potuto procedere, pertanto, all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) Legge 108/2021;

che con Determina N° 2023000948 del 24/05/2023 è stata approvata la la proposta di affidamento, relativa all'incarico per i i Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti le prestazione di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" DI COSENZA, all'ing. Francesco Molè (CF MLOFNC67A12D086T/P.IVA 02293950784) con studio professionale in Via Alessandro Manzoni 171 bis - Rende (CS), confermando impegno sul Capitolo 20201093/0 impegno 593/2022 per Euro 38.499,20 oltre oneri previdenziali ed IVA e quindi per l'importo complessivo di Euro 48.847,79;

che è stato redatto, pertanto, dal professionista incaricato, il progetto esecutivo dell'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" DI COSENZA;

che il progetto presenta il seguente quadro economico:

1.1) LAVORI	€ 474 281.46
di cui	
1.3) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 97 982.70
1.4) Lavori soggetto a ribasso(1.1-1.3)	€ 376 298.76
1.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 21 000.00
TOTALE LAVORI MANODOPERA E SICUREZZA (1.1+1.2+1.3)	€ 495 281.46
1.2) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUGLI ONERI SICUREZZA (10%)	€ 2 100.00
I.V.A. SUI LAVORI (10%)	€ 47 428.15

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm.	€ 9 905.63
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GEOLOGO E PSC	€ 40 999.36
D.LL. e CSE	€ 30 295.00
Spese per progettazione, D.LL., Geologo, Coordinatore della Sicurezza	€ 71 294.36
PROVE E INDAGINI SUI MATERIALI	€ 3 243.31
Spese per indagini strutturali	€ 3 243.31
Collaudo	€ 14 510.00
Cassa e previdenza	€ 3 432.17
PROVE di laboratorio per il collaudo	€ 3 540.00
I.V.A. 22% su B+C+D+E+F	€ 21 124.36
Contributo ANAC	€ 800.00
spese di pubblicità	€ 3 000.00
Imprevisti	€ 24 340.56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 204 718.54
TOTALE LAVORI E SPESE GENERALI	€ 700 000.00

che il RUP, ing. Enrico Naccarato, ha verificato e validato positivamente il progetto esecutivo;

che occorre dare immediato avvio alle fasi conseguenti e consequenziali;

che è stata trasmessa alla SUACS tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza;

che la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

che il contratto sarà stipulato a "misura" e ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva, relazione geologica, nonché l'esecuzione dei lavori;

che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 36/2023;

che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera di invito.

Dato atto

che le modalità di partecipazione saranno descritte nella lettera di invito di cui, con il presente provvedimento, si procede ad approvarne lo schema, come sub-allegato "Schema lettera di invito, comprensivo dei modelli a disposizione dei partecipanti, parti integranti e sostanziali del presente atto;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.

Vista la documentazione di gara all'uopo predisposta dal Settore Relazioni Interistituzionali - Transizione al Digitale e depositata in atti, gli elaborati tecnici e progettuali relativi ai singoli lavori da appaltare, come predisposti dal RUP, ing. Enrico Naccarato, funzionario del Settore Edilizia – Datore di Lavoro dell'Ente, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare sulla piattaforma telematica dell'Ente, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Considerato che, al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già con il citato decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, n. 320/2022 è stato definito il 15/09/2023, quale unico termine di aggiudicazione.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante "Testo Unico degli Enti Locali", e l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto, ancora, il metodo di scelta del contraente (procedura aperta) e trattandosi di un intervento finanziato con risorse del PNRR che impone il rispetto rigoroso di scadenze e milestones predeterminati, pena la perdita dei finanziamenti, che non permette di assumere il rischio di ritardi nell'affidamento dell'appalto derivanti da una mancanza di serietà dell'offerta che potrebbe essere causata da diversi motivi (es. rinunce da parte dell'aggiudicatario alla commessa perché sopravvenuta, nelle more, l'aggiudicazione di altro appalto più conveniente, mancata presentazione documentazione per la stipula, ecc....), viene richiesta la cauzione provvisoria nella misura dell'1 per cento del valore a base di gara.

Ritenuto, per i motivi predetti, necessario ed opportuno provvedere all'approvazione del progetto esecutivo e, per l'effetto, del quadro economico in premessa.

Ritenuto, inoltre, di indire la procedura negoziata per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA, a norma di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 495.281,46 per lavori a base d'asta e oneri di sicurezza ed Euro 204.718,54 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Ritenuto, altresì, di procedere all'approvazione dell'allegato "Schema di lettera di invito e relativi atti di gara per l'affidamento dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA, per un valore complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 495.281,46 per lavori a base d'asta e oneri di sicurezza ed Euro 204.718,54 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso.

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili. **Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 03.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati.

Vista la Disposizione del Presidente n. 64 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..

Visto il Regolamento sui Controlli Interni. Visto il P.E.G. d'esercizio.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il D.lgs. 36/2023.

Visto il Regolamento D.P.R. 207/2010.

Visto lo Statuto della Provincia.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni; - il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di confermare** impegno sul Capitolo 20201093/0 impegno 593/2022 dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA;

- **di approvare** il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP e depositato presso il Settore Edilizia;

- **di indire** la gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA, a norma di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 495.281,46 per lavori a base d'asta e oneri di sicurezza ed Euro 204.718,54 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Naccarato;

- **di dare atto che**, per il metodo per la scelta del contraente, si ritiene di utilizzare la procedura negoziata come consentito dallo stesso art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 36/2023;

- **di dare, altresì, atto** che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte;

- **di approvare** lo schema di Lettera di invito, gli atti di gara e relativi modelli di partecipazione, inerenti la procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA LS "SCORZA" DI COSENZA;

- **di dare atto che**, in merito alle misure premiali di cui all'art. 47, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, comma 4, tenuto conto del prioritario obiettivo di celerità e speditezza dell'azione amministrativa che dovrebbe informare queste procedure speciali, si ritiene di poter ricorrere all'applicazione delle deroghe indicate al comma 7 del medesimo art. 47, in relazione anche alle caratteristiche del progetto e alle peculiarità dello specifico settore del lavoro.

- **di espletare** la procedura in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it> ;

- **di stabilire** che la SUA.CS curerà le attività di nomina della Commissione giudicatrice e fino alla proposta di aggiudicazione (graduatoria), da sottoporre al RUP per la relativa approvazione e i successivi adempimenti;

- **di dare atto che** la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 co. 6 del D.lgs. n. 36/2023;

- **di rendere noto che** il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Naccarato, funzionario dell'Ente in servizio presso il Settore Edilizia – Datore di Lavoro;

- **di riservarsi** la possibilità di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale, nelle more della verifica dei requisiti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- **di trasmettere** il presente atto al RUP per tutti gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 05/09/2023

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.