COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI

REGISTRO SETTORE	REGISTRO GENERALE
N° 225 del 13-07-2023	N° 1426 del 13-07-2023

OGGETTO:	**INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO" COD. EDIFICIO 0781080337. DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTEGRATO - ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI COSENZA. CUP: G33H18000370002**
CIG:	**9957167226**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di luglio, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con Deliberazione della G.R. n. 616 del 11.12.2017 è stato dato indirizzo al Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita" per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23.11.2017;
- con Delibera del Sub Commissario Prefettizio Vicario (*adottata con i poteri della Giunta Comunale*) n. 51 del 03.07.2018, si è deciso di partecipare all'Avviso Pubblico del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018/2020;

- con la stessa delibera è stato approvato, fra l'altro, il progetto definitivo dell'opera denominata: **ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DEL PLESSO DI VIA TORINO – AREA URBANA DI ROSSANO**, prevedente un investimento di complessivi **€ 553.318,72** (*Quota richiesta di finanziamento euro € 503.318,72 – Quota di cofinanziamento euro 50.000,00*);
- in data 15 ottobre 2018 è stato firmato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanzia pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);
- con Decreto D.G. n. 13690 del 22.11.2018, il Dipartimento Regionale ha approvato il Piano Regionale Triennale 2018-2020 di Edilizia Scolastica, composto dagli interventi selezionati mediante la "*Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici*" (D.G.R. n. 427 del 10.11.2016) e mediante l'"Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di interventi in materia di Edilizia Scolastica" (D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018), secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 616/2017 e dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) n. 47/2018;
- con Deliberazione n. 23 del 17.01.2019, la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita" affinché le risorse di cui all'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 48 del 21 dicembre 2018, nonché le eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Calabria in materia di Edilizia Scolastica fossero destinate al finanziamento degli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con livello di sostenibilità ambientale pari o superiore a 1, inseriti nel citato Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- le risorse di cui all'art. 3 della L.R. 48/18 destinati al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica ammontano complessivamente a € 189.235.601,28;
- con decreto n. 1401 del 08.02.2019 è stato approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanzianti con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- nell'elenco degli interventi, individuati con il suindicato D.D.G. n. 13690 del 22.11.2018, è risultato inserito l'Ente Comune – **CORIGLIANO-ROSSANO (CS)** per la realizzazione dell'intervento di **ADEGUAMENTO SISMICO CSAA8AQ05C ROSSANO IC 4 – VIA TORINO** – all'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. **0781080337**, per l'importo complessivo pari ad euro **553.318,72**, per il quale è stata sottoscritta la apposita Convenzione tra la Regione Calabria e l'Ente attuatore dell'intervento (Rep. n. 5358 del 22.07.2019);
- con decreto n. 10940 dell'11.09.2019 è stato approvato lo schema di ***Addendum*** alle convenzioni, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 140/2019, già firmate dagli Enti Attuatori per l'annualità 2019, che, in particolare, ha ridefinito le modalità di erogazione del finanziamento di cui all'art. 10 (*Anticipazioni, acconti e saldo*) della convenzione;
- con nota prot. 94500 del 20.10.2020, a seguito di una valutazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, è stata richiesta alla Regione, quale Ente finanziatore, l'opportunità di modificare la tipologia del progetto: da adeguamento sismico a demolizione e ricostruzione;
- con determina dirigenziale R.G. n. 1243 del 12.11.2020 sono stati annullati d'ufficio la determina a contrarre del 07.10.2019 – R.G. n. 904 e di tutti gli atti connessi e conseguenti alla procedure di gara indette per gli affidamenti: dell'incarico di progettazione esecutiva, D.L., liquidazione e contabilità, CRE e CSE;
- con nota del 16.12.2020 prot. n. 41300, la Regione Calabria, in riscontro alla richiesta 94500_2020, ha concesso Nulla Osta per cambio di tipologia, con riserva di acquisire il progetto al fine di valutare l'ammissibilità e confermare il finanziamento assegnato;

CONSIDERATO CHE:

- L'attuale evoluzione e innovazione tecnologica che, per gli interventi di edilizia pubblica, spinge la P.A. alla de-carbonizzazione del sistema energetico mediante l'adozione di nuovi standard minimi di

prestazione energetica e alla trasformazione degli edifici esistenti NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero energia quasi zero;

- Con delibera di Giunta Comunale n° 27/ del 11/02/2021 si è proceduto, tra l'altro, a:
  A) Prendere atto del cambio della tipologia d'intervento sul plesso scolastico di Via Torino che da Adeguamento Sismico passa a **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**, giusto autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria con nota 414300/2020;
  b) Prendere atto che l'investimento necessario per la realizzazione dell'opera pubblica denominata brevemente "**INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA TORINO** ammonta a complessivi € 853.318,72 finanziati per come segue:

  € 503.318,72 ***REGIONE CALABRIA*** – nell'ambito di ripartizione dei fondi di cui al Programma Nazionale in Materia di Edilizia Scolastica per il triennio 2018-2020. Finanziamento Regionale di cui alla L.R. n. 48/2018 – Annualità 2021, giusto convenzione Rep. n. 5358 del 22.07.2019 imputato sul capitolo E 4091 Art. 56 – U capitolo 20070;

  € 350.000,00 dal Comune di Corigliano – Rossano con impegno sul capitolo 20070 del bilancio corrente;

  c) Approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico che, per effetto della rimodulazione/evoluzione del progetto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di modifica tipologica dell'intervento, prevede un investimento complessivo di € **853.318,72** a fronte di un investimento iniziale e finanziato pari ad € 553.318,72;

- Con determina dirigenziale n. 197 settore 11 Lavori Pubblici (Reg. Gen. n. 2142) del 24/12/2021 è stato affidato all'ing. Fabio Sorrenti l'incarico di redazione della progettazione definitiva dell'intervento di "**ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO";**

- con nota prot. n° 96654 del 23/09/2022 il comune di Corigliano-Rossano ha richiesto alla Regione Calabria il differimento della scadenza della Convenzione Rep. N° 5358 del 22/07/2019 al 01/05/2014;

- con nota prot. n° 111152 del 02/11/2022 è stato trasmesso alla Regione Calabria il nuovo cronoprogramma di attuazione dell'intervento;

- con Convenzione Rep n° 14801 del 15/02/2023 la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici – Settore n° 4 – Unità Operativa n° 4.4 ha rinnovato la precedente convenzione differendo la scadenza al 30/10/2024;
- con determina dirigenziale n° 48 del settore 11 Lavori Pubblici (Reg. Gen. n° 410) del 26/02/2023 è stato nominato Responsabile Unico Del Procedimento l'arch. Gerardo Forciniti, funzionario dell'Ente;

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario regionale si è reso necessario aggiornare alcuni elaborati di progetto e pertanto, con determina dirigenziale n° 141 del settore 11 Lavori Pubblici (Reg. Gen. n° 919) del 04/05/2023 è stato affidato allo stesso professionista ing. Fabio Sorrenti l'incarico di adeguamento del progetto definitivo, D.L. e CSE;

il tecnico incaricato ing. Fabio Sorrenti in data 14/06/2023 ha trasmesso il progetto definitivo, acquisito al protocollo dell'Ente al n° 70177 composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI
R.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

R.02 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
R.03 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
R.04 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
R.05 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
R.06 PLANIMETRIA DI CANTIERE ANNESSA AL PSC
R.07 COSTI DELLA SICUREZZA
R.08 PIANO DI CONTENIMENTO DEL COVID-19
R.09 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
R.10 RELAZIONE SUI MATERIALI ESISTENTI E NUOVI
R.11 RELAZIONE SUL LIVELLO DI CONOSCENZA
R.12 RELAZIONE DI CALCOLO ANTE OPERAM
R.13 RELAZIONE DI CALCOLO POST OPERAM
R.14 TABULATI DI CALCOLO POST OPERAM
R.15 ALLEGATI DI CALCOLO POST OPERAM
R.16 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
R.17 RELAZIONE AI SENSI DEL P.TO 10.2 DELLE NTC2018
R.18 ELENCO DEI PREZZI UNITARI R.19.A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R.19.B STIMA INCIDENZA MANODOPERA
R.20 RELAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO
R.21 RELAZIONE IMPIANTO TERMICO
R.22 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
R.23 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
R.24 SCHEMA DI CONTRATTO
R.25 QUADRO ECONOMICO
RG.01 RELAZIONE GEOLOGICA
RG.02 RELAZIONE SULLA PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE E RISPOSTA SISMICA LOCALE
ELABORATI GRAFICI
T.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO
T.02 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
T.03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
T.04A STATO DI FATTO - PLANIMETRIE T.04B STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI
T.05 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
T.06A STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIE
T.06B STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
T.06C STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E FINITURE
T.07 INTERVENTI PROGETTUALI
ST.01 CARPENTERIE STATO DI FATTO
ST.02 CARPENTERIE STATO DI PROGETTO CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
ST.03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
IM.01 SCHEMA IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO
IM.02 SCHEMA IMPIANTO TERMICO
IM.03 IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO LUCE
IM.04 IMPIANTO ELETTRICO FM E SPECIALI
IM.05 IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA UNIFILARE
IM.06 PREVENZIONE INCENDI

E riportante il seguente quadro Economico

A	LAVORI		SOMME
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 627.533,76	

A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.779,91	
	SOMMANO	**€ 640.313,67**	**€ 640.313,67**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B1	Progettazione definitiva	€ 18.631,20	
B2	Progettazione esecutiva	€ 14.629,82	
B3	Direzione Lavori e CSE	€ 17.608,30	
B4	Collaudo statico	€ 5.000,00	
B5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 4.000,00	
B6	Supporto RUP	€ 6.000,00	
B7	Indagini geologiche	€ 2.000,00	
B8	Studio Geologico	€ 1.600,00	
B9	CNPAIA (4%)	€ 2.634,77	
B10	Cassa Geologo 4%	€ 80,00	
B11	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 d.Lgvo 50/2016 (2% sui lavori)	€ 12.806,27	
	SOMMANO	**€ 84.990,37**	**€ 84.990,37**
C	**IMPOSTE, TASSE E SPESE VARIE**		
C1	Iva su lavori (10%)	€ 64.031,37	
C2	Iva su spese tecniche (B1+B2+B3+B4+B5+B7+B8+B9)*22%	€ 15.440,50	
C3	IVA su Indagini geologiche (B6*22%)	€ 440,00	
C4	Imprevisti	€ 48.102,82	
	SOMMANO	**€ 128.014,69**	**€ 128.014,69**
INVESTIMENTO COMPLESSIVO			**€ 853.318,72**

a seguito della validazione da parte del R,U,P, con delibera di G.M. n° 260 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata: **ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE**

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO" dell'importo di complessivi euro **853.318,72:**

PRESO ATTO che:
in data 31 marzo 2023 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 il D.Lgs.31 marzo 2023, n.36 recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n° 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;
RITENUTO:
- di dover procedere all'avvio delle procedure per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il contratto d'appalto;

- è intenzione dell'A.C. ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023;

VISTO l'art. 62, comma 6 lett. a) del Codice, che dispone: "le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

VISTA la delibera di C.C. n° 62 del 20/07/2022 e successiva convenzione stipulata, con la quale il comune di Corigliano-Rossano ha rinnovato l'adesione con la SUA CS per il conferimento delle funzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56;

RITENUTO pertanto:
- di dover attribuire alla SUA di Cosenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

-che le spese da corrispondere alla SUA -CS per l'espletamento della gara di che trattasi ammontano ad € 3.200,00 (1/4 dell'importo previsto per incentivi (di cui all'art. 113 c. 5 del D.Lgs. 50/2016) e che le stesse sono previste nel quadro economico dell'appalto;

- di impegnare la somma di complessivi euro 3.200,00 sul capitolo 20070 del bilancio corrente che presenta la dovuta disponibilità;

CONSIDERATO che:
-ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

-ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del nuovo Codice, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la

decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'opera da realizzare è individuata tra quelle ad alto contenuto tecnologico atteso che le lavorazioni sono caratterizzate da soluzioni riferite a particolari strategie organizzative e di intervento oltre alla necessità di impiego di personale altamente specializzato;

RITENUTO pertanto:
- di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023;
• che i contenuti delle prestazioni (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) sono stati dettagliati nel Capitolato speciale d'appalto, nonché in tutta la documentazione costituente il progetto definitivo, predisposto dal tecnico ing. Fabio Sorrenti;
• che il valore a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è stato complessivamente quantificato nel Quadro economico predisposto in **Euro 654.943,49** (seicentocinquantaquattromilanovecentoquarantatrè/49);

VALUTATO:
di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di **gara aperta** ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. n° 36/2023 Codice dei Contratti,

di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti categorie:

OG1 541.810,51 (86,34%)
OG11 85.723,25 (13,66%)

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
a) ai sensi dell'art.108 del Codice, adottare come criterio di aggiudicazione dell'appalto quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) l'affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs.36/2023 (appalto integrato), i cui importi a base di gara sono qui di seguito riportati:
 Base d'asta PROGETTO ESECUTIVO: **Euro 14.629,82**;
 Base d'asta LAVORI: **Euro 627.533,76** (oltre Euro 12.779,91 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso);
c) ai sensi dell'art.110, comma 1, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
d) di non procedere alla suddivisione in lotti per la natura unitaria dell'intervento;

DATO ATTO che:
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 il responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Gerardo Forciniti, funzionario del settore 11 Lavori Pubblici;

ai sensi dell'art. 2, comma 1,lett. b) della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad euro 410,00 da versare nei termini stabiliti ;

l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n° 32 del 28/10/2020 codice CUI 03557570789_2020_00003;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito**;**

RITENUTO di provvedere in merito:

VISTI:
Il D.Lgs 18.08.2000, n. 267
Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
Il d.Lgs. 31 marzo 2023 n° 36;
Le altre norme in materia

DETERMINA

1) **DI ASSUMERE** la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto.
2) **DI DEMANDARE** al settore 3 "Affari Generali" – Servizi 4 "*Ufficio Gare ed Appalti*" la predisposizione degli atti di gara (Bando/Disciplinare) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato per la realizzazione dell'intervento di "**ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO**";
3) **DI ATTRIBUIRE** alla SUA Provincia di Cosenza lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione dell'operatore economico in virtù della Convenzione stipulata con il comune di Corigliano-Rossano (CS);
4) **DI INDICARE** il CIG n**: 9957167226** relativo all'appalto integrato in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;

DI DARE ATTO che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art 44, comma 1 del D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 stabilendo quanto segue:

a) il fine che si intende perseguire: avvio procedura selettiva per affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato – per la realizzazione dell'intervento di "**ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO"**:
b) **l'oggetto del contratto**: affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – c.d. Appalto Integrato;
c) **la forma del contratto**: contratto stipulato in forma pubblica e le clausole ritenute essenziali contenute nel D.Lgs. n° 36/2023 e D.P.R. n° 207/2010 per la parte vigente;

d) **Modalità di scelta del contraente**: procedura aperta
e) **Criterio di aggiudicazione**: offerta economicamente più vantaggiosa.

DARE ATTO altresì che:

- il R.U.P. è l'arch. Gerardo Forciniti, funzionario del settore 11 Lavori Pubblici;

- l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n° 32 del 28/10/2020 codice CUI 03557570789_2020_00003;

- l'opera è finanziata per come segue:

€ 503.318,72 ***REGIONE CALABRIA*** – nell'ambito di ripartizione dei fondi di cui al Programma Nazionale in Materia di Edilizia Scolastica per il triennio 2018-2020. Finanziamento Regionale di cui alla L.R. n. 48/2018 – Annualità 2021, giusto convenzione Rep. n. 5358 del 22.07.2019 imputato sul capitolo E 4091 Art. 56 – U capitolo 20070;

€ 350.000,00 dal Comune di Corigliano – Rossano con impegno sul capitolo 20070 del bilancio corrente;

nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad euro 3.200,00;
- di impegnare la somma di complessivi euro 3.200,00 sul capitolo 20070 del bilancio corrente;
il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs.33/2013 e verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
-il presente atto non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge13 agosto 2010 n.136.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gerardo FORCINITI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI
Francesco Castiglione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.