



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE VIABILITÀ

Corso Telesio, 17 - 87100 COSENZA

OGGETTO: "S.P. 253 (ex S.S.106). Adeguamento tratto Cantinella - Corigliano con allargamento di n. 2 ponti tra il Km 23+060 e il Km 24+600". CUP: F37H21006390001. CIG: B2E07E309D

Verbale del RUP del 03/12/2024

In riferimento alla procedura negoziata relativa all'intervento di cui in oggetto, richiamando integralmente il verbale della seduta di gara del 16/09/2024, risulta che dall'esito dell'esame della documentazione economica presentata dagli operatori partecipanti, l'operatore economico primo classificato è rappresentato dall'impresa Eugenio Azzinnari Eredi snc con sede in Via Roma, 15, 87048 Santa Sofia d'Epiro (CS), che ha applicato un ribasso del 34,832 % (trentaquattro,ottomilatrecentoventi), corrispondente ad un importo di € 1.006.009,04, cui vanno aggiunti € 50.379,15 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 1.056.388,19.

Considerato che in sede di gara l'operatore economico ha dichiarato un importo dei costi della manodopera pari a euro 182.188,23 inferiore rispetto ai costi stimati in fase di redazione del progetto (pari a euro 279.562,14) ed indicati in sede di gara, prima di formulare la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del D.lgs n. 36/2023, così come riportato all'interno del verbale della seduta di gara del 16/09/2024 il Responsabile unico del Progetto si è riservato di richiedere all'impresa Eugenio Azzinnari Eredi snc, di dimostrare la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta.

A tal riguardo con note prot. 240048011 del 18/09/2024 e prot. 240050093 del 30/09/2024 è stato chiesto all'operatore economico di fornire le dovute spiegazioni sui costi della manodopera con espresso riferimento alle condizioni e situazioni soggettive dell'impresa.

In risposta alle citate richieste, sono pervenute le relazioni giustificative redatte dall'operatore economico.

Pertanto, preso atto di quanto sopra relazionato, il Responsabile Unico del Progetto ha effettuato un'attenta ed accurata analisi della documentazione pervenuta in merito alla giustificazione dei costi della manodopera, riportando ed annotando quanto di seguito relazionato.

La normativa vigente prevede la possibilità per l'operatore economico di dichiarare un importo della manodopera inferiore, a condizione che lo stesso dimostri che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Le giustificazioni possono essere richieste dalla stazione appaltante in occasione della verifica di anomalia, fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza.

Se ne deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 41 citato, secondo cui: "Resta ferma la

possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

L'impresa in sede di gara ha comunicato l'importo dei costi della manodopera ribassati rispetto all'importo determinato dai progettisti sulla base delle percentuali di incidenza della manodopera desunte durante la redazione del progetto.

Dall'esame della documentazione redatta dall'operatore economico Eugenio Azzinnari Eredi snc, lo stesso ha provveduto a giustificare il ribasso attuato e **le condizioni di vantaggio competitivo, che hanno consentito alla stessa impresa di avere delle economie sugli elementi costitutivi l'offerta, tali da giustificare i seguenti punti:**

- 1. costo della manodopera;**
- 2. attrezzature e macchinari;**
- 3. spese generali;**
- 4. utile impresa;**

Per quanto riguarda il costo della Manodopera utilizzato nelle schede di analisi per le voci di prezzo da giustificare, le relative voci sono state desunte dalle tabelle del costo orario dei dipendenti emanate dal **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 CCNL di categoria per la Provincia di Cosenza aggiornate a Dicembre 2022** e attualmente in vigore, mentre per le quantità orarie di ogni singola lavorazione è stato fatto riferimento alle analisi prezzi desunte dai **Prezzari utilizzati nel progetto esecutivo posto a base di gara (Regione Calabria LL.PP. 2021 – 2022 - 2023 e nuovi prezzi)** rimodulati rispetto all'organizzazione aziendale.

All'interno della relazione redatta dall'impresa, l'operatore economico ha riferito che "Le quantità orarie di impiego della manodopera sono riferibili semplicemente ai livelli di produttività, ovvero alla capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra tipo prescindendo dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative".

L'operatore economico ha riportato in specifica relazione esplicativa le principali condizioni e situazioni soggettive dell'impresa e tali da determinare l'importo dei costi della manodopera.

Esaminata tutta la documentazione acquisita è evidente come le spese generali sono mantenute dall'impresa pari al 15% e l'utile pari al 10%;

Pertanto, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione trasmessa dal singolo operatore economico, si ritiene che gli elementi presentati in relazione in risposta alle richieste avanzate dal RUP sono considerati idonei e significativi a giustificare il ribasso attuato sui costi della manodopera predeterminati in fase di redazione del progetto ed indicati in sede di gara.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile unico del progetto ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente Eugenio Azzinnari Eredi snc siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la congruità dei costi della manodopera dichiarati. Pertanto, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dei costi della manodopera, pertanto l'offerta nel suo insieme è ritenuta congrua ed affidabile, ritenendo la stessa attendibile e tale da garantire una prestazione qualificata.

Cosenza, 03 dicembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Ing. Marcello Gencarelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93*