



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2022000738 del 22/04/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Centri di Viabilità - Predisposizione e controllo procedure di gara e attività amministrative servizi tecnici viabilità**

Responsabile del Servizio: **Luisa Barberio**
RUP/Istruttore: **Michele Arcuri**

Oggetto

Servizi di monitoraggio ambientale (fase Corso Opera e Post Opera) nell'ambito dei "LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA – SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO” - Finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 - Delibera CIPE 89/2012 - Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara - Approvazione computo metrico corso e post opera e capitolato - RUP Ing. Michele Arcuri - CIG: 917695787B - Cod. gara 308VB22

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza, e l'art. 192, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione n. 55, 14 Giugno 2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, e in particolare:

- l'art. 32, comma 2), *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”*;

PREMESSO CHE:

- con Disposizione Presidenziale n. 37 del 26/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei *“Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – Il lotto ”* per un importo complessivamente stimato di € 15.426.393,21, incluso nel Piano Triennale OO.PP. 2017-2019, Annualità 2017 - a valere sulle risorse FSC 2007/2013, della Delibera CIPE N. 62/2011 e relative rimodulazioni - Capitolo n. U2401080101 del Bilancio della Regione Calabria;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio n. 15001124 del 25/05/2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Michele Arcuri;

- con Determinazione dirigenziale Sett. Viabilità n° 17000373 del 09/10/2017, Reg. Gen. n. 17001938, è stata approvata l'aggiudicazione in favore del raggruppamento "RTP HYPRO SRL - ING. PIETRO LAPPANO" per l'affidamento dei *“Servizi di Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”* nell'ambito del suddetto progetto, a seguito procedura aperta indetta ai sensi dell' art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento su indicato è stato consegnato in data 24/05/2018;

- con Determinazione dirigenziale Sett. Viabilità n. 18000369 del 21/11/2018, Reg. Gen. n. 18001898, è stata approvata l'aggiudicazione in favore della Società ICMQ S.p.A., con sede a Milano (P. IVA: 13218350158) per l'affidamento dei *“Servizi di supporto al RUP per le attività di verifica e validazione della rispondenza degli elaborati della progettazione esecutiva ”* nell'ambito del suddetto progetto, a seguito procedura aperta indetta ai sensi dell' art. 60 del D. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo è stato sottoscritto in data 28/06/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale Sett. Viabilità n. 2019001280 del 29/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – Il lotto ”*, per un importo complessivo di **€ 15.426.393,21**;

- con Determinazione Dirigenziale Sett. Viabilità n. 2019001672 del 04/10/2019, è stata indetta procedura a contrarre aperta sopra soglia europea, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto indicato negli atti di gara;

- a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 2021000022 del 08/01/2021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa **FRANCO GIUSEPPE S.R.L.**, con sede in Roccella Ionica (RC) [P. IVA 01290430808] - determinando in **Euro 9.624,172,73** (euronovemilioneiseicentoventiquattromilacentosettantadue/73), l'importo netto di aggiudicazione, comprensivo del costo della manodopera pari ad € 2.629.200,89, oltre oneri di sicurezza di Euro **224.336,50**, per un importo complessivo di **Euro 9.848.509,43** (diconsi euronovemilioniottoctotomilacinquecentonove/43), oltre IVA come per legge, da considerare all'atto della stipula del contratto;

- i lavori sono stati assunti dall'impresa con contratto Rep. N. 27898 del 01/04/2021, registrato a Cosenza in

pari data al n. 5540 per l'importo di € 9.624.172,93 oltre € 224.336,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- prima dell'inizio effettivo dei lavori era necessario effettuare il Monitoraggio Ambientale Fase *Ante Opera* nell'ambito dell'intervento "*Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – Il lotto* ";
- il predetto servizio di Monitoraggio Ambientale *Ante Opera* , è stato affidato con le modalità previste dal D. L. n. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, in favore del **Laboratorio GEO.LAB. srl** con sede a Rende (CS), in Via Trieste, 38 – [P.I. 01914560782] per l'importo di € **24.298,34** oltre iva;
- i suddetti "*Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – Il lotto* " sono in corso di esecuzione, e si rende necessario affidare i Servizi di monitoraggio ambientale Fase *Corso d'opera* e *Post opera* , riguardante le attività di campionamento, analisi, prove di laboratorio e quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (Relazioni e Planimetrie);
- il RUP dei lavori, Ing. Michele Arcuri, ha trasmesso la seguente documentazione, per la relativa approvazione:

1. *Computo metrico Corso Opera e Post Opera*
2. *Elaborati progettuali Monitoraggio Ambientale (Relazioni e Planimetrie);*
3. *Capitolato Speciale di Appalto*

con proposta di appaltare i suddetti servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, il **criterio del minor prezzo** mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo stimato dell'affidamento ammonta ad € **162.142,07**, pertanto, per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., con applicazione della cd. "**inversione procedimentale**" di cui all'art. 133, comma 8 del medesimo decreto, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nello schema del bando e del disciplinare di gara e di tutti gli elaborati allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso, per le seguenti motivazioni:

a) la procedura di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, applicata anche ai settori ordinari fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n. 55 del 2019, (termine differito dall'art. 53, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021), permette di semplificare la procedura di gara e ridurre il tempo necessario per la verifica della documentazione amministrativa presentata da tutti i partecipanti;

b) l'inversione procedimentale, ossia l'apertura della busta offerta tecnica/economica prima di quella contenente la documentazione amministrativa, può essere attuata solo nelle procedure aperte, come stabilito dalla stessa Corte Costituzionale, Sentenza n. 39/ 2020, in relazione all'art. 56, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

c) l'opportunità della procedura aperta, inoltre, deriva dal fatto che il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 in materia di semplificazioni, prevista per l'affidamento dei servizi in oggetto, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto lgs. n. 50/2016, non apporterebbe nessun vantaggio in termini di velocizzazione della procedura, in quanto l'Ente appaltante non dispone di elenchi di professionisti a cui affidare incarichi di importo superiore a centomila euro e, pertanto, si ritiene escludere l'alternativa della propedeutica manifestazione di interesse con successivo invito ai partecipanti preventivamente sorteggiati;

d) nell'ottica di velocizzare ed incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, la citata Legge 120/2020, a proposito dei termini minimi che devono obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando alla scadenza per la presentazione delle offerte nella nuova disciplina derogatoria, all'articolo 2, comma 2 richiama espressamente l'articolo 8 comma 1 lettera c) che afferma: "*in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;*"

e) la suddetta procedura di gara sarà interamente svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della Provincia di Cosenza, raggiungibile al sito <https://gare.provincia.cs.it>;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, stabilendo:

a) il fine che si intende perseguire con l'appalto e il conseguente contratto, consiste nell'esecuzione delle attività di campionamento, analisi, prove di laboratorio e quant'altro previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (Relazioni e Planimetrie), necessari per la realizzazione dell'opera principale denominata "*Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 bis – Il lotto* ";

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica-amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato nel capitolato speciale d'appalto;
- l'importo massimo stimato dei servizi è di € **162.142,07**, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica tra le parti, si fa riferimento al disciplinare tecnico, nonché, ove necessario alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) il criterio di selezione delle offerte sarà quello **del minor prezzo** mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell' art. 94 comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ... *i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate ...* ", in quanto trattasi di una serie di rilevamenti, misure, prelievi e osservazioni delle seguenti componenti e fattori ambientali: *atmosfera, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e vegetazione, rumore, fauna e paesaggio* , da ripetere in ogni singola fase del monitoraggio ;

DATO ATTO CHE:

- la spesa necessaria all'affidamento dell'incarico trova copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC 2007/2013 della Delibera CIPE N. 62/2011 e relative rimodulazioni, sul Capitolo n. U2401080101 del Bilancio della Regione Calabria, voce 65242107, impegno n. 2587/2017, giusto ordinativo di incasso n. 141 del 06/03/2017;

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTA la documentazione di gara all'uopo predisposta da questo ufficio e depositata in atti, gli elaborati tecnici e progettuali relativi ai suddetti servizi da appaltare, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare sulla piattaforma telematica dell'Ente, anche se non materialmente allegati al presente atto, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

RITENUTO, pertanto, approvare la documentazione di gara inerente la procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, lo schema del bando di gara (All. "A ") e del disciplinare (All. "B "), contenente i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, allegati al presente provvedimento;

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 08.10.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 140 del 22.10.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2021;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente;

2) Di prendere atto che, il RUP ha trasmesso per l'approvazione il Computo metrico Fase *corso e post opera*, il Capitolato Speciale d'Appalto, oltre agli altri elaborati progettuali Monitoraggio Ambientale (Relazioni e Planimetrie), già in atti, per l'affidamento del Servizio di Monitoraggio Ambientale (fase Corso Opera e Post Opera) nell'ambito dei "LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA – SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – IL LOTTO” ;

3) Di indire procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con applicazione della cd. **“inversione procedimentale”** di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, e quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, il **criterio del minor prezzo** mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, secondo quanto indicato negli atti di gara;

4) Di dare atto che l'importo a base di gara è determinato complessivamente in **€ 162.142,07** al netto di oneri fiscali e previdenziali, e che la spesa prevista trova copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC 2007/2013 della Delibera CIPE N. 62/2011 e relative rimodulazioni, sul Capitolo n. U2401080101 del Bilancio della Regione Calabria, voce 65242107, impegno n. 2587/2017, giusto ordinativo di incasso n. 141 del 06/03/2017;

5) Di espletare la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement dell'ente Provincia di Cosenza, raggiungibile al link <https://gare.provincia.cs.it>;

6) Di approvare lo schema del bando (*All. A_schema bando di gara*), del disciplinare (*All.to B_schema disciplinare di gara*), parti integranti e sostanziali del presente atto, fissando **in almeno giorni 15 (quindici)** il termine per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando, con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);

7) Di dare atto che, la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;

8) Di stabilire che, l'affidamento dei servizi di monitoraggio con l'operatore economico aggiudicatario avverrà con la stipula di regolare contratto redatto con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

9) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è l'Ing. Michele Arcuri, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

10) Di demandare all'Ufficio Provveditorato la pubblicazione di un estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale - relativa ai contratti pubblici, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nell'Albo Pretorio dell'Ente;

11) Di precisare che, gli oneri relativi alle spese di pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del DM infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, saranno rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

12) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, correttivo del D. Lgs. n. 33/2013;

13) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il codice identificativo del progetto (CIG) assegnato è il seguente: **n. 917695787B**.

Cosenza, 22/04/2022

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.