



# PROVINCIA DI COSENZA

## Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio

Viale Crati, Palazzo degli Uffici – 87100 COSENZA

### **VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO dei LAVORI degli Interventi di sistemazione sede viaria sulla strade provinciali di competenza dei servizi tecnici della viabilità n. 2 e n. 4 - Piano dei finanziamenti ai sensi del DM n. 49/2018 del 16/02/2018 - Interventi per l'annualità 2019 - Cod. gara Tornata 0204VBTOR19**

#### **9ª SEDUTA PUBBLICA DEL 20/06/2019**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione a contrarre del dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio n. 2019000350 del 15/03/2019, rettificata con determinazione n. 2019000519 dell' 11/04/2019, sono stati approvati gli atti finalizzati all'avvio di una procedura aperta, con un unico bando, per l'espletamento di n. 10 (dieci) distinte gare finalizzate all'affidamento degli Interventi di Sistemazione sede viaria sulle Strade provinciali di competenza dei Servizi Tecnici Viabilità n. 2 e n. 4, rientranti nel Piano dei finanziamenti ai sensi del DM n. 49/2018 del 16/02/2018 relativi all'annualità 2019;
- con Determina del dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio n. 2019000519 dell'11/04/2019 è stato disposto l'annullamento della gara n. 1 cod. gara 558VB18 e della gara n.4 cod. Gara 181VB18;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17.00 del 15/04/2019;
- in data 17/04/2019, si è proceduto alla prima seduta di gara pubblica come previsto nel bando di gara, procedendo alla sola ricezione delle offerte, senza procedere all'apertura dei plichi;
- con Determina del dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio n. 2019000615 del 18/04/2019 è stato nominato il seggio di gara composto da:
  - Ing. Marcello Gencarelli, presidente;
  - Geom. Michele Bartella, componente;
  - Geom. Roberto Barbieri, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- con Determina del dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio n. 2019000746 del 15/05/2019 si è proceduto alla sostituzione del Geom. Roberto Barbieri con il Geom. Annino Occhiuto quale componente del seggio di gara;
- in conseguenza della citata Determina del dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio N° 2019000746 del 15/05/2019, il seggio di gara è composto da:
  - Ing. Marcello Gencarelli, presidente;
  - Geom. Michele Bartella, componente;
  - Geom. Annino Occhiuto, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- in data 29/04/2019, 7/05/2019, 13/05/2019, 16/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 3/06/2019, 10/06/2019 e 12/06/2019 si è proceduto all'apertura della busta telematica "A" . documentazione amministrativa ed alla verifica della relativa documentazione in essa contenuta.

### Tutto ciò premesso

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno (20/06/2019), alle ore 9:30 presso il Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, della Provincia di Cosenza, si è riunito il seggio di gara nelle persone di:

- Ing. Marcello Gencarelli, presidente;
- Geom. Michele Bartella, componente;
- Geom. Annino Occhiuto, componente con funzioni di segretario verbalizzante:

al fine di procedere all'apertura della busta B - offerta economica , iniziando dalla "GARA N. 2 – codice Gara 535VB18 e proseguendo in sequenza con le altre gare della tornata.

E' presente alla seduta il sig. Loizzo Rosario, nato a Rende il 25/02/1952, in rappresentanza dell'impresa PG Costruzioni srl come da delega del 19/06/2019.

Preliminarmente all'apertura della busta B , il seggio di gara ha provveduto ad effettuare i sorteggi, di uno tra i cinque criteri previsti dalle lettere da a) ad e), dell'art. 97, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (testo in vigore fino al 18 aprile 2019 in quanto anteriore al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) al fine di determinare il calcolo della soglia di anomalia.

Il sorteggio viene effettuato alla presenza di tutti i componenti del seggio di gara, ad estrarre i biglietti per ogni gara, è il delegato dell'impresa PG Costruzioni srl, sig. Loizzo Rosario.

Nel caso di estrazione della lettera e) si prosegue con la successiva estrazione del relativo coefficiente.

I criteri estratti per ogni singola gara sono di seguito riportati:

Gara	Criterio estratto	Coefficiente
2 – cod. Gara 535VB18	D	
3 – cod. Gara 251VB18	D	
5 – cod. Gara 282VB18	C	
6 – cod. Gara 443VB18	D	
7 – cod. Gara 206VB18	D	
8 – cod. Gara 246VB18	E	0,6
9 – cod. Gara 281VB18	C	
10 – cod. Gara 241VB18	C	

Si inizia con l'apertura della busta B – offerta economica della gara 2 – cod. Gara 535VB18, vengono acquisiti, mediante la piattaforma telematica Alice Gare, i relativi ribassi offerti da ogni singolo operatore. Viene verificata da parte del seggio di gara, accertandone l'effettiva presenza, l'indicazione da parte di ogni singolo operatore dei costi della manodopera e dei relativi oneri aziendali della sicurezza.

Viene effettuato direttamente dalla piattaforma Alice il calcolo dell'anomalia e la verifica di congruità delle offerte. I risultati relativi alla gara vengono di seguito riportati:

**Numero Offerte partecipanti: 104** – **Numero esclusi: 1**

**Numero Offerte Valide: 103**

**Media Offerte: -31,246 %**

**Soglia di Anomalia corretta= -34,371 %**

<b>Rag.sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>BAIA SRLS</u>	-35,083 %	Anomala
<u>MOLINARO GIANCARLO</u>	-34,888 %	Anomala
<u>IMPRESA EDILE D'AGOSTINO FEDELE</u>	-34,789 %	Anomala
<u>VAIS SRLS</u>	-34,657 %	Anomala
<b><u>MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA</u></b>	<b>-34,351 %</b>	<b>Prima ditta classificata</b>
<b><u>LANZINO COSTRUZIONI SRL</u></b>	<b>-34,188 %</b>	<b>Seconda ditta classificata</b>
<u>Nuova Demar S.r.l.</u>	-34,136 %	Non anomala

<b>Rag. sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine</u>	-33,871 %	Non anomala
<u>IMPRESA CO.GE.CA. SAS</u>	-33,841 %	Non anomala
<u>SGROMO COSTRUZIONI SRL</u>	-33,818 %	Non anomala
<u>MARINO GIOSUELE</u>	-33,739 %	Non anomala
<u>CANTIERI ITALIA S.R.L.</u>	-33,718 %	Non anomala
<u>GL COSTRUZIONI SRL</u>	-33,713 %	Non anomala
<u>IMPRESA NERVOSO ING. PIETRO</u>	-33,653 %	Non anomala
<u>PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO</u>	-33,561 %	Non anomala
<u>SANTISE COSTRUZIONI SRL</u>	-33,433 %	Non anomala
<u>Calabria Calcestruzzi srl</u>	-33,4 %	Non anomala
<u>Lagan&amp;Altemps S.r.l.</u>	-33,333 %	Non anomala
<u>PG COSTRUZIONI SRL</u>	-33,333 %	Non anomala
<u>LPP SCIABEN SRL</u>	-33,228 %	Non anomala
<u>Eugenio Azzinnari Eredi snc</u>	-33,141 %	Non anomala
<u>TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO &amp; C.</u>	-33,127 %	Non anomala
<u>BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE</u>	-33,117 %	Non anomala
<u>SCUTIERI COSTRUZIONI SRL</u>	-33,071 %	Non anomala
<u>Lavori fluviali srl</u>	-32,798 %	Non anomala
<u>GIOIA COSTRUZIONI SRLS</u>	-32,666 %	Non anomala
<u>EDIL FRASSO SRL</u>	-32,612 %	Non anomala
<u>INCABIT ITALIA SRL</u>	-32,601 %	Non anomala
<u>BOSSIO GAUDIO</u>	-32,469 %	Non anomala
<u>BAFFA COSMO</u>	-32,456 %	Non anomala
<u>CIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL</u>	-32,426 %	Non anomala
<u>EUROSTRADA SRL UNIPERSONALE</u>	-32,415 %	Non anomala
<u>impresa Tunnera Francesco</u>	-32,333 %	Non anomala
<u>BMC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</u>	-32,267 %	Non anomala
<u>EDIL MAV S.R.L.</u>	-32,228 %	Non anomala
<u>BRC ASFALTI SRL</u>	-32,13 %	Non anomala
<u>Catizone Geom. Pietro Fiore</u>	-32,116 %	Non anomala
<u>Ne.Co. Costruzioni</u>	-32,111 %	Non anomala
<u>GIOVANNI ROSSI &amp; C. SRL</u>	-31,996 %	Non anomala
<u>DM costruzioni del Geom. Melchiorre BUA</u>	-31,882 %	Non anomala
<u>IMPRESA NERVOSO ING. OSCAR</u>	-31,821 %	Non anomala

<b>Rag.sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>Edil 2005 di Vito Colangelo S.r.l.</u>	-31,68 %	Non anomala
<u>SA.BI. SAMMARCO SRL</u>	-31,676 %	Non anomala
<u>ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.</u>	-31,65 %	Non anomala
<u>CESIP S.R.L.</u>	-31,599 %	Non anomala
<u>SAMMARCO SERAFINA</u>	-31,58 %	Non anomala
<u>SO.MA.TRA. S.r.l.</u>	-31,38 %	Non anomala
<u>GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-31,337 %	Non anomala
<u>VENEZIANO COSTRUZIONI SRL</u>	-31,333 %	Non anomala
<u>EDILCAMP S.A.S. DI CAPALBO &amp; C.</u>	-31,257 %	Non anomala
<u>TANK SRL UNIPERSONALE</u>	-31,223 %	Non anomala
<u>FALKAM COSTRUZIONI SRL</u>	-31,159 %	Non anomala
<u>ELP S.R.L.</u>	-31,119 %	Non anomala
<u>ledi srl</u>	-31,113 %	Non anomala
<u>F.LLI VUONO JUNIOR DI VUONO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</u>	-31,07 %	Non anomala
<u>COS.IN.CAL. S.R.L.</u>	-31,047 %	Non anomala
<u>MOLINARO ALESSANDRO</u>	-30,998 %	Non anomala
<u>TOTISRL</u>	-30,988 %	Non anomala
<u>CIL DI LEMBO SALVATORE</u>	-30,954 %	Non anomala
<u>AL.MA.COSTRUZIONI snc</u>	-30,946 %	Non anomala
<u>SERGI COSTRUZIONI</u>	-30,897 %	Non anomala
<u>ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO &amp; C.</u>	-30,89 %	Non anomala
<u>impresa NERVOSO ANTONIO SAS</u>	-30,879 %	Non anomala
<u>Praga srl</u>	-30,789 %	Non anomala
<u>IAQUINTA SAVERIO</u>	-30,772 %	Non anomala
<u>GRI.CAL.BIT SRL</u>	-30,764 %	Non anomala
<u>Miracco Gennaro</u>	-30,684 %	Non anomala
<u>EDILCAT COSTRUZIONI SRL</u>	-30,599 %	Non anomala
<u>ITAL SEM S.R.L.</u>	-30,568 %	Non anomala
<u>DRE SRL di D. Gradilone</u>	-30,566 %	Non anomala
<u>PERRONE ANTONIO</u>	-30,558 %	Non anomala
<u>TEKNO S.R.L.</u>	-30,458 %	Non anomala
<u>B. &amp; B. Costruzioni di Bossio Maurizio &amp; C. S.A.S.</u>	-30,368 %	Non anomala
<u>MIRABELLI MARIANO SRL</u>	-30,336 %	Non anomala
<u>CO.GE.SCA. SRL</u>	-30,28 %	Non anomala

<b>Rag. sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>DE LUCA ETTORE</u>	-30,211 %	Non anomala
<u>GS di SCAGLIONE GIUSEPPE</u>	-30,181 %	Non anomala
<u>FRA.GA.TER. SRL</u>	-30,168 %	Non anomala
<u>EDILMASSARO S.R.L.</u>	-30,16 %	Non anomala
<u>MA.GI.SA. SRL</u>	-30,148 %	Non anomala
<u>MAJORINO COSTRUZIONI SRL</u>	-30,122 %	Non anomala
<u>Angelo Chimento S.r.l.</u>	-29,954 %	Non anomala
<u>C.A.COSTRUZIONI SRL</u>	-29,753 %	Non anomala
<u>VIA VAI ROAD SRL SU</u>	-29,675 %	Non anomala
<u>VALENTE COSTRUZIONI S.R.L. - SEMPLIFICATA</u>	-29,6 %	Non anomala
<u>EDIL MASOTEOR SRL</u>	-29,532 %	Non anomala
<u>MONTESANO GAETANO NICOLA</u>	-29,505 %	Non anomala
<u>FZ Calcestruzzi S.r.l.</u>	-29,419 %	Non anomala
<u>CGM DI MONTESANO FRANCESCO</u>	-29,381 %	Non anomala
<u>CASTROVILLARI DEMETRIO</u>	-29,328 %	Non anomala
<u>EUROCOSTRUZIONI GROUP</u>	-28,99 %	Non anomala
<u>MURANO NATALE</u>	-28,888 %	Non anomala
<u>impresa di costruzioni GENCARELLI SERGIO</u>	-28,888 %	Non anomala
<u>PRO.&amp;CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO</u>	-28,666 %	Non anomala
<u>Tecnobruzia srl</u>	-28,618 %	Non anomala
<u>NUOVA ISES S.R.L.</u>	-28,383 %	Non anomala
<u>FLLI AMATO SRL</u>	-27,797 %	Non anomala
<u>AQUA SYSTEM SRL</u>	-26,991 %	Non anomala
<u>RUFFOLO EMILIANO</u>	-26,873 %	Non anomala
<u>Ingeos Srl</u>	-26,733 %	Non anomala
<u>Calabro Inerti srl</u>	-26,15 %	Non anomala
<u>MA.CO. srl - Impresa di Costruzioni Edili</u>	-25,48 %	Non anomala
<u>TECNOSUD</u>	-24,669 %	Non anomala

Il seggio di gara prende atto di quanto sopra riportato, formulando la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi alla gara 2 – cod. Gara 535VB18, all'impresa MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA , con sede in C/da Castellina – 89832 Arena (VV) P. Iva 02318710791 che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 34,351 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di euro 127.322,36 comprensivo di euro 3.838,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Conclusa la gara 2 - cod. Gara 535VB18 si prosegue con l'apertura della busta B – offerta economica della gara 3 – cod. Gara 251VB18, vengono acquisiti, mediante la piattaforma

telematica Alice Gare, i relativi ribassi offerti da ogni singolo operatore. Viene verificata da parte del seggio di gara, accertandone l'effettiva presenza, l'indicazione da parte di ogni singolo operatore dei costi della manodopera e dei relativi oneri aziendali della sicurezza.

Poiché, per come previsto al punto 12.1 del bando di gara e al punto 16.1 del disciplinare di gara, ciascuna impresa potrà rimanere aggiudicataria di una sola gara appartenente alla tornata, dall'elenco delle imprese della Gara 3 - cod. Gara 251VB18 viene eliminata l'offerta formulata dal concorrente MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA, primo classificato alla gara 2 – cod. Gara 535VB18 e per il quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Viene effettuato direttamente dalla piattaforma Alice il calcolo dell'anomalia e la verifica di congruità delle offerte. I risultati della gara vengono di seguito riportati:

**Numero Offerte partecipanti: 89** – **Numero esclusi: 2**

**Numero Offerte Valide: 87**

**Media Offerte: -30,989 %**

**Soglia di Anomalia corretta= -34,088 %**

<b><u>Rag.sociale ditta</u></b>	<b><u>Ribasso offerto</u></b>	<b><u>Stato aggiudicaz.</u></b>
<u>BAIA SRLS</u>	-36,028 %	Anomala
<u>IMPRESA EDILE D'AGOSTINO FEDELE</u>	-34,678 %	Anomala
<u>impresa Tunnera Francesco</u>	-34,347 %	Anomala
<u>EDIL MAV S.R.L.</u>	-34,228 %	Anomala
<u>LANZINO COSTRUZIONI SRL</u>	-34,188 %	Anomala
<b><u>IMPRESA CO.GE.CA. SAS</u></b>	<b>-34,001 %</b>	<b>Prima ditta classificata</b>
<b><u>TANK SRL UNIPERSONALE</u></b>	<b>-33,756 %</b>	<b>Seconda ditta classificata</b>
<u>Nuova Demar S.r.l.</u>	-33,451 %	Non anomala
<u>Lagan&amp;Altemps S.r.l.</u>	-33,333 %	Non anomala
<u>PG COSTRUZIONI SRL</u>	-33,333 %	Non anomala
<u>EDIL MASOTEOR SRL</u>	-33,316 %	Non anomala
<u>PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO</u>	-33,271 %	Non anomala
<u>calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine</u>	-33,181 %	Non anomala
<u>BMC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</u>	-33,118 %	Non anomala
<u>BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE</u>	-33,117 %	Non anomala
<u>Miracco Gennaro</u>	-33,114 %	Non anomala
<u>TRE F S.A.S.DI MAURO E VINCENZO FRANCO &amp; C.</u>	-33,057 %	Non anomala
<u>BRC ASFALTI SRL</u>	-32,999 %	Non anomala
<u>EDILCAMP S.A.S. DI CAPALBO &amp; C.</u>	-32,885 %	Non anomala
<u>GIOIA COSTRUZIONI SRLS</u>	-32,869 %	Non anomala
<u>SGROMO COSTRUZIONI SRL</u>	-32,815 %	Non anomala
<u>Lavori fluviali srl</u>	-32,798 %	Non anomala
<u>LPP SCIABEN SRL</u>	-32,716 %	Non anomala
<u>GL COSTRUZIONI SRL</u>	-32,484 %	Non anomala

<b>Rag. sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>SCUTIERI COSTRUZIONI SRL</u>	-32,335 %	Non anomala
<u>CANTIERI ITALIA S.R.L.</u>	-32,316 %	Non anomala
<u>SAMMARCO SERAFINA</u>	-32,21 %	Non anomala
<u>Catizone Geom. Pietro Fiore</u>	-32,196 %	Non anomala
<u>ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.</u>	-32,17 %	Non anomala
<u>EDIL FRASSO SRL</u>	-32,116 %	Non anomala
<u>TOTISRL</u>	-31,98 %	Non anomala
<u>SANTISE COSTRUZIONI SRL</u>	-31,917 %	Non anomala
<u>BAFFA COSMO</u>	-31,678 %	Non anomala
<u>VAIS SRLS</u>	-31,633 %	Non anomala
<u>ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO &amp; C.</u>	-31,59 %	Non anomala
<u>GIOVANNI ROSSI &amp; C. SRL</u>	-31,516 %	Non anomala
<u>CESIP S.R.L.</u>	-31,488 %	Non anomala
<u>PERRONE ANTONIO</u>	-31,321 %	Non anomala
<u>SERGI COSTRUZIONI</u>	-31,31 %	Non anomala
<u>EUROTRADE SRL UNIPERSONALE</u>	-31,301 %	Non anomala
<u>AL.MA.COSTRUZIONI snc</u>	-31,257 %	Non anomala
<u>MARINO GIOSUELE</u>	-31,119 %	Non anomala
<u>ledi srl</u>	-31,112 %	Non anomala
<u>F.LLI VUONO JUNIOR DI VUONO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</u>	-31,007 %	Non anomala
<u>SO.MA.TRA. S.r.l.</u>	-30,916 %	Non anomala
<u>Praga srl</u>	-30,869 %	Non anomala
<u>ELP S.R.L.</u>	-30,835 %	Non anomala
<u>DM costruzioni del Geom. Melchiorre BUA</u>	-30,779 %	Non anomala
<u>IAQUINTA SAVERIO</u>	-30,772 %	Non anomala
<u>CGM DI MONTESANO FRANCESCO</u>	-30,739 %	Non anomala
<u>CIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL</u>	-30,697 %	Non anomala
<u>Eugenio Azzinnari Eredi snc</u>	-30,661 %	Non anomala
<u>FZ Calcestruzzi S.r.l.</u>	-30,636 %	Non anomala
<u>EDILCAT COSTRUZIONI SRL</u>	-30,599 %	Non anomala
<u>MONTESANO GAETANO NICOLA</u>	-30,55 %	Non anomala
<u>MIRABELLI MARIANO SRL</u>	-30,548 %	Non anomala
<u>VIA VAI ROAD SRL SU</u>	-30,328 %	Non anomala

<b>Rag. sociale ditta</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>GRI.CAL.BIT SRL</u>	-30,316 %	Non anomala
<u>EDIL O.R.A. srls</u>	-30,299 %	Non anomala
<u>BOSSIO GAUDIO</u>	-30,263 %	Non anomala
<u>EDILMASSARO S.R.L.</u>	-30,2205 %	Non anomala
<u>VALENTE COSTRUZIONI S.R.L. - SEMPLIFICATA</u>	-30,2 %	Non anomala
<u>FRA.GA.TER. SRL</u>	-30,168 %	Non anomala
<u>COS.IN.CAL. S.R.L.</u>	-30,047 %	Non anomala
<u>CIL DI LEMBO SALVATORE</u>	-29,975 %	Non anomala
<u>Chimento Antonio</u>	-29,914 %	Non anomala
<u>B. &amp; B. Costruzioni di Bossio Maurizio &amp; C. S.A.S.</u>	-29,798 %	Non anomala
<u>C.A.COSTRUZIONI SRL</u>	-29,753 %	Non anomala
<u>MA.GI.SA. SRL</u>	-29,716 %	Non anomala
<u>impresa di costruzioni GENCARELLI SERGIO</u>	-29,567 %	Non anomala
<u>CASTROVILLARI DEMETRIO</u>	-29,448 %	Non anomala
<u>Verbicaro sas di Alessandro Verbicaro &amp; C.</u>	-29,01 %	Non anomala
<u>FLLI AMATO SRL</u>	-28,977 %	Non anomala
<u>PRO.&amp;CO.GE. DI ROSARIO OLIVERIO</u>	-28,865 %	Non anomala
<u>EDILFOR DI FORESTIERI BRUNO MASSIMO</u>	-28,789 %	Non anomala
<u>MURANO NATALE</u>	-28,788 %	Non anomala
<u>LO.DI. SVILUPPO S.n.c. di LOMBARDI LILIANA &amp; C.</u>	-28,544 %	Non anomala
<u>INCABIT ITALIA SRL</u>	-28,261 %	Non anomala
<u>ITAL SEM S.R.L.</u>	-27,992 %	Non anomala
<u>RUFFOLO EMILIANO</u>	-27,966 %	Non anomala
<u>Calabria Calcestruzzi srl</u>	-27,8 %	Non anomala
<u>NUOVA ISES S.R.L.</u>	-26,889 %	Non anomala
<u>CO.GE.SCA. SRL</u>	-26,671 %	Non anomala
<u>Calabro Inerti srl</u>	-26,284 %	Non anomala
<u>AQUA SYSTEM SRL</u>	-25,884 %	Non anomala
<u>GMC Srl</u>	-25,54 %	Non anomala
<u>Ingeos Srl</u>	-24,521 %	Non anomala

Il seggio di gara prende atto di quanto sopra riportato, formulando la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi alla 3 – cod. Gara 251VB18, all'impresa CO.GE.CA. Sas con sede in Via Locri – 87065 Corigliano Rossano (CS), C.F./P.Iva 01374730784 che ha offerto un



ribasso sull'importo a base di gara del 34.001 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di euro 127.980,70 comprensivo di euro 3.838,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Alle ore 13.30 del 20/06/2019 il Presidente dichiara chiusa la seduta comunicando che l'apertura delle buste B - Offerte economiche relative alla tornata di gara 0204VBTOR19 proseguiranno secondo calendario che sarà preventivamente comunicato attraverso l'area Comunicazioni della piattaforma di e-procurement nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

Il presidente del seggio dispone la trasmissione degli esiti relativi alle proposte di aggiudicazione formulate, sia per la gara 2 – cod. gara 535VB18 e gara 3 – codice gara 251VB18, unitamente al presente verbale, vengono trasmessi al RUP per gli adempimenti di competenza e per consentire allo stesso di effettuare la verifica dei costi della manodopera in base a quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Marcello Gencarelli

Il Componente  
F.to Geom. Michele Bartella

Il Componente  
F.to Geom. Annino Occhiuto

*Firma autografa apposta a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993*