



PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Corso Telesio, 17 – 87100 COSENZA

C.F. e P.I. 80003710789

Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: protocollo@pec.provincia.cs.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA E ARCHEOLOGICA, INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE relativi all'intervento denominato "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 245 "GRIMALDI – PIANO LAGO NEL TERRITORIO DI BELSITO (PROVINCIA DI COSENZA).

C.I.G.: CIG 79658993CF – CUP: J43B17000090001

Importo netto del servizio: €

Aggiudicatario:

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

La Provincia di Cosenza con sede a Cosenza in Piazza XV Marzo, n. 1- P.I. 80003710789 in persona del nato a il e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Cosenza (in seguito Provincia)

e

..... con sede a in Via..... in persona del

nato a il e domiciliato per la carica a in
Via (in seguito Appaltatore)

PREMESSO CHE

- la Provincia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di **SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA E ARCHEOLOGICA, INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE** relativi all'intervento denominato "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA ATTRAVERSATA DALLA SP 245 "GRIMALDI – PIANO LAGO NEL TERRITORIO DI BELSITO (PROVINCIA DI COSENZA), per un importo complessivo netto a base di gara pari ad € 197.696,38, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, di cui **€ 132.842,10 relativi a indagini, prestazioni professionali e redazione progetto**, ed € 64.854,28 relativo alle prestazioni dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
- il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. in data/...../.....;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- la procedura di gara la gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da, con sede in Via –, con il punteggio complessivo pari a punti, corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione pari ad € oltre Iva ed oneri previdenziali, come risulta dai relativi verbali in pari data depositati agli atti;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. del, la Provincia ha disposto l'approvazione della proposta di aggiudicazione, a favore di, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'incarico per espletare i SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA E ARCHEOLOGICA, INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE relativi all'intervento denominato "Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nell'area attraversata dalla SP 245 "Grimaldi – Piano lago nel territorio di Belsito (Provincia di Cosenza). La Provincia si riserva di affidare con altro atto il servizio di direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dopo l'approvazione del progetto esecutivo, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

ART. 2 – COMPENSI

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi per come previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, per come meglio esplicitato nel disciplinare di gara che è parte integrante del contratto. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del calcolo del corrispettivo.

DM 17/06/2016		ONORARIO					SOMMA [B+C+E]
		A	B	C	D	E	
Categoria	TAB Z1 id opere	Lavori	Progettazione	D.L. e CSE	Oneri Previdenz.	Indagini	
STRUTTURE	S.04	€ 455 000,00	€ 55 048,40	€ 25 489,85			
STRUTTURE	S.02	€ 364 000,00	€ 20 337,00	€ 12 006,42			
STRADE	V.02	€ 364 000,00	€ 16 839,87	€ 11 338,45			
STRADE	V.01	€ 637 000,00	€ 15 240,70	€ 15 793,36			
TOTALE PARZIALE			€ 107 465,97	€ 64 628,08			
Spese e Oneri accessori 0,35 %			376,13	226,20			
TOTALE		€ 1 820 000,00	€ 107 842,10	€ 64 854,28	€ 6 907,86	€ 25 000,00	€ 197 696,38

Considerato che l'importo da assoggettare al ribasso offerto dall'Appaltatore è pari a €. 132.842,10, ed avendo l'appaltatore in fase di gara offerto il ribasso del, il compenso spettante all'Appaltatore è pari ad € oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti. L'Appaltatore non potrà richiedere il pagamento di importi superiori a quanto concordato. Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni , integrazioni al progetto ed ogni altra attività commessa all'incarico affidato.

Art. 3 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze, dedotte dai tempi massimi indicati dall'art. 10 del capitolato speciale e ribassate dei giorni, arrotondati all'unità, pari alla percentuale offerta dall'appaltatore per la riduzione del tempo:

studio di fattibilità giorni (risultante da offerta)

progetto definitivo -- giorni (risultante da offerta)

progetto esecutivo -- giorni (risultante da offerta)

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del RUP dell'avvio delle singole attività di progettazione con le specificazioni di cui all'art. 10 del Capitolato Soeciale;
- b) Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno determinati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti la progettazione esecutiva, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno determinati a partire dalla comunicazione di avvenuta verifica ed approvazione del progetto definitivo.
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Nel caso di prestazioni aggiuntive, potranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, se previsto dal precedente Art. 3. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Il tempo massimo previsto per l'espletamento del servizio è pari a giorni (.....) valutato applicando la riduzione sui tempi operata in sede di offerta dall'Appaltatore.

I tempi decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o ordine di servizio.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (in conformità a quanto indicato in sede di offerta), ma ciò non potrà consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando.

L'Appaltatore dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Provincia e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Provincia medesima attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, l'Appaltatore risponderà nei confronti della Provincia per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L'Appaltatore deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

È onere dell'Appaltatore il reperimento di materiale e/o altri dati che si rendessero eventualmente necessari per lo svolgimento della prestazione in oggetto.

In fase di progettazione l'Appaltatore si impegna ad interfacciarsi con la Provincia per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi deputati all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.

L'appaltatore, inoltre, si impegna all'espletamento di tutte le attività accessorie di cui al disciplinare di gara, necessarie all'approvazione del progetto comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

- 1) tutte le attività che l'Appaltatore riterrà necessarie per la redazione/integrazione dei rilievi plano-altimetrici, verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;
- 2) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti, compreso l'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica dell'Ufficio Ex Genio Civile per l'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- 3) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;
- 4) predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
- 5) eventuale integrazione del rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interferente con le opere in progetto.

**Art. 5 – CONTENUTI E MODALITÀ SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI ALLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE**

Il progetto esecutivo, nonché tutte le attività tecnico economiche connesse dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero sopravvenire durante lo svolgimento dell'incarico, in quanto applicabili.

In particolare il progetto esecutivo dovrà essere conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dalle disposizioni di legge sopra elencate; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il progetto esecutivo, nello specifico, dovrà essere redatto nel rispetto:

- 1) delle indicazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza dei servizi e contenute nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- 2) dell'ammontare complessivo dei costi previsto nel quadro economico del progetto definitivo;

Nello svolgimento delle attività progettuali l'Appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e/o con il personale del gruppo di lavoro del RUP dallo stesso delegati, riferendo periodicamente e secondo necessità sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il progetto, che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato nei tempi indicati dagli atti di gara, complessivamente, in almeno 2 (due) esemplari cartacei e fino ad un massimo di 8 (otto) e in almeno 2 (due) riproducibile su supporto informatico CD-ROM in formato Microsoft Word ("doc") ed Excel ("xls"), Acrobat Reader ("pdf"), Autocad ("dwg" o "dxf") e "jpg" per le foto, impegnandosi

L'Appaltatore a fornire, a richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee o informatizzate del medesimo progetto e di ogni altro documento riferibile al progetto medesimo se necessario per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, senza ulteriore aggravio di spese per la Provincia.

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire ogni possibile supporto e collaborazione (compresa la produzione degli elaborati progettuali in formato cartaceo e digitale) e senza ritardo alcuno per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza di servizi (interna alla Provincia o esterna), prestare la massima assistenza per lo svolgimento della stessa.

Nel progetto dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni richieste dalla Provincia prima dell'approvazione, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

All'interno del soggetto Appaltatore deve essere individuato un referente (professionista responsabile) per l'intero gruppo di progettazione.

All'interno del RTP/gruppo di progettazione deve essere presente un geologo ed un archeologo per l'elaborazione degli elaborati di loro stretta competenza. Il referente del gruppo di progettazione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto il team di progettazione ed interloquisce in via esclusiva con il Responsabile Unico del Procedimento in merito agli aspetti progettuali.

Ciascun elaborato progettuale dovrà essere timbrato e firmato dal referente del gruppo di progettazione, oltre che dallo specifico progettista dell'elaborato.

All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalle normative vigenti, nonché a quelle riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, ma non esaustivo rispetto agli obblighi di legge, in particolare:

- il recepimento di eventuali indicazioni di dettaglio della Provincia per tramite del RUP;
- il coordinamento e i rapporti con i vari enti autorizzativi al fine di predisporre correttamente tutte le pratiche di deposito e/o comunicazioni necessarie;
- la predisposizione e il deposito di tutte le pratiche autorizzative e di comunicazione (fanno eccezione le attività di pagamento diritti di segreteria e la sottoscrizione da parte del responsabile/delegato della Provincia) delle quali occorrerà inviare alla Provincia copia dell'avvenuto deposito e/o atto di assenso;
- il supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, ai fini della predisposizione del progetto della sicurezza in cantiere;
- la presenza all'eventuale conferenza dei servizi interni alla Provincia convocata dal RUP;
- la presenza agli incontri in contraddittorio con l'organo di verifica del progetto;
- l'obbligo di adeguare il progetto alle indicazioni di: Enti/Società a qualsiasi titolo deputati a esprimere pareri e/o atti di assenso Conferenza dei servizi interni alla Provincia, Organo di verifica;
- l'espressione di pareri tecnici su istanze formulate dalle ditte partecipanti all'appalto dei lavori.

La Provincia verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento che, a tal proposito, assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto. In tale veste allo stesso compete (art. 111 del D.Lgs. 50/2016):

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore;

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle Linee Guida Anac e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010 per le parti in vigore), nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Provincia.

Art. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo la stipulazione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento darà avvio all'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile Unico del Procedimento

Art. 7 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Provincia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 - PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Provincia per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'Appaltatore fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, oltre il quale la Provincia procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

Art. 10 - PAGAMENTI

L'opera è stata finanziata con Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016: "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno, assegnazione risorse", pubblicata in GU n. 267 del 15 novembre 2016. Con DGR n° 355 del 31 luglio 2017 è stato approvato il "Programma di Interventi per la Difesa del suolo" a valere su risorse POR Calabria Fers/FSE e DGR n° 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Delibera CIPE n° 26/2016" e Delibera Giunta Regionale n. 3/2018, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria.

Il pagamento del corrispettivo per l'espletamento dell'attività appaltata avverrà secondo le modalità riportate all'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che è parte integrante del presente contratto.

Tutti i pagamenti, dovuti a qualunque titolo, saranno subordinati alle modalità di erogazione ed accredito del finanziamento a favore di questo Ente da parte della Regione Calabria, nonché all'incasso delle somme presso la Tesoreria della Provincia di Cosenza. Pertanto, per eventuali ritardi non direttamente imputabili all'Ente appaltante, l'Appaltatore non potrà rivendicare nei confronti della Provincia di Cosenza alcun diritto o maggiori compensi, a nessun titolo. In ogni caso, dopo l'accredito delle somme da parte della Regione, i pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nella convenzione di finanziamento e per come specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il pagamento del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP affidatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti gli elaborati progettuali, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Provincia all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Provincia e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 10, resteranno nella titolarità esclusiva della Provincia i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Provincia avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezione di sorta. L'Appaltatore dovrà garantire alla Provincia che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Provincia da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Art. 13 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile verso la Provincia dello svolgimento a regola d'arte delle attività affidate. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Provincia per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Provincia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Provincia da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Provincia medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Provincia. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Provincia da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Schema di Contratto, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

Art. 15 - GARANZIE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà costituire una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che

abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Provincia potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 resi necessarie in corso di esecuzione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'Appaltatore, esonera la Provincia dal pagamento della parcella professionale. L'Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese, senza ulteriori oneri o costi di sorta a carico della Provincia, nei casi previsti all'art. 106, commi 2, 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia o mediante scrittura privata.

Le relative spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 17 - RECESSO

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, sino al momento del recesso. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante pec, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 21

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Art. 19 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Appaltatore e la Provincia di Cosenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore e la Provincia danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue:

.....
.....

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Art. 22 – SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'Ente si riserva di:

- non affidare all'appaltatore nessun servizio opzionale;
- di affidare una sola delle prestazioni opzionali;
- di affidare tutti i servizi opzionali;

dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento di tutte le concessioni/autorizzazioni/nulla osta.

Essendo i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione servizi opzionali, l'appaltatore si impegna fin d'ora ad espletarli/o nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Inoltre, l'appaltatore si impegna ad applicare all'onorario dei servizi opzionali il ribasso offerto per l'esecuzione dei servizi di progettazione.

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- c) le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.