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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica illustrativa riguarda gli interventi da realizzare sulle
Strade Provinciali appartenenti a cinque gruppi che si sviluppano prevalentemente lungo la
fascia lonica nord, gruppi 18, 19, 20 ,21, da Cassano allo lonio a Rocca Imperiale, € una parte
di strade, appartenenti al gruppo 15, che si trovano dislocate nei territori di Malvito, San Sosti,
Mottafollone, Altomonte.

Le strade interessate necessitano nel corso dellanno di continui interventi di
manutenzione, quali: la rappezzatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo,
la chiusura di buche con bitume a freddo, il taglio dell’erba e dei rami prospicienti verso il
piano viabile, il mantenimento in efficienza e lintegrazione della segnaletica orizzontale e
verticale, la pulizia delle cunette dei tombini e dei fossi di scolo, la cui efficienza risulta
fondamentale per la stabilita del corpo stradale e delle opere d’arte.

L’esecuzione dei citati interventi richiede adeguate risorse economiche solo per
soddisfare i fabbisogni standard per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali, a cio si
aggiunge il fatto che sulle strade sono presenti una serie di problematiche a causa dei
fenomeni di dissesto verificatesi nelle passate stagioni invernali. Problematiche ancora non
risolte a causa delle ristrettezze economiche in cui versa 'Ente in conseguenza dei tagli e dei

mancati trasferimenti da parte dello Stato.



Non essendo potuti intervenire, anche negli anni passati, con adeguate risorse
finanziarie, si & creato un danneggiamento progressivo dell’intero sistema viario della
Provincia di Cosenza che si ripercuote ancora oggi.

Premesso cid & da evidenziare che attraverso il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 sono state assegnate alle Province delle
risorse per interventi sulle infrastrutture stradali e sui gruppi compresi nel progetto la cifra
complessiva di Euro 483.064,52 per lavori; considerando I'estensione complessiva dei gruppi
di strade interessate pari a circa 350 km complessivi, corrisponde una spesa media di Euro
1.380,18 a km, sicuramente ben lontana dagli standars minimi necessari.

In questo progetto, compatibilmente alla disponibilitd finanziaria assegnata, si dara
priorita, anche in relazione alle indicazioni dettate da ciascun tecnico referente sui gruppi
interessati, agli interventi ritenuti pit urgenti e necessari.

Di seguito vengono elencate le strade provinciali interessate agli interventi con il
rispettivo gruppo di riferimento:

ex Gruppo 15: S.P. 116 “Malvito Ponte Rosa”; S.P. 122 “Mottafollone Altomonte”

ex Gruppo 20: S.P. 162 “S.S. 92 da S.S. 106 a Cerchiara di Calabria” S.P. 159 “Torre
Cerchiara Villapiana Plataci”

ex Gruppo 21: S.P. 253 “S.S. 106 Sibari-Amendolara dal km 367+500 al km 395+459”;
S.P. 165 “Cassano Vigne”

ex Gruppo 18: S.P. 147 “Scalo Rocca Imperiale Canna Nocara Bivio Montegiordano
Oriolo”; S.P. 148 “Montegiordano”; S.P. 149 “Montegiordano Bivio Montegiordano Oriolo;

ex Gruppo 19: S.P. 153 “ex S.S. 106 Albidona Alessandria del Carretto”; S.P. 155
“Castroregio”; S.P. 266 “S.S. 481 VS dal km 25+200 al km 48+550”.

Per quanto riguarda i lavori da effettuare, essi consistono in maniera preponderante
nella realizzazione di tratti di bitume, segnaletica orizzontale e verticale e messa in opera di
barriere laterali di protezione, distribuite sulle varie strade provinciali per come per come si
puo' evincere nel computo metrico.

Per la bitumatura & stata previsto la stesa di tappeto di usura per tutte le strade
interessate e, laddove ritenuto necessario, la preventiva regolarizzzazione del piano viabile
con posa di binder o mediante scarifica di parte del manto stradale esistente o, anche,
mediante il disfacimento della pavimentazione esistente e ricostruzione, laddove necessario.

Le barriere laterali di protezione, di tipo N2, sono state previste in diversi tratti delle
strade interessate per andare a coprire zone ritenute bisognevoli; naturalmente esse non
riescono a coprire tutto il fabbisogno richiesto, che verra integrato successivamente con
ulteriori fondi che saranno messi a disposizione.

La segnaletica orizzontale prevede il ripristino nei tratti dove viene effettuata la
bitumatura, oltre al tratto di ripasso della segnaletica esistente sulla S.P. 162 fino all'ingresso

del centro abitato di Cerchiara di Calabria.



Per quanto riguarda la segnaletica verticale, & stata prevista la sostituzione della
segnaletica ammalorata della S.P. 253, anche a causa di incendi avvenuti negli scorsi anni,
nel tratto che va da Sibari fino ad Amendolara.

Infine, sulla S.P. 162 sara realizzato, al km 15+050, un intervento che permettera, in
via temporanea, una messa in sicurezza di un tratto di strada di circa 25 m, dove attualmente
€ presente un restringimento di carreggiata per un muro in pietra che risulta pericolante; non
potendo intervenire con somme piu ingenti che dovrebbero prevedere uno studio di tutto il
pendio che ha evidenti segni di dissesto in vari punti dal km 14+000 fino al km 16+000 circa,
ed il successivo intervento di consolidamento del terreno e delle opere d’arte presenti, con il
presente progetto si & prevista la realizzazione di una gabbionata sotto la sede stradale,
previo scavo di un lato della carreggiata, e la rimozione del muro in pietra; successivamente si
provvedera a ripristinare la carreggiata stradale e a predisporre delle barriere di calcestruzzo
(new jersey) per proteggere la banchina laterale; si ribadisce che lintervento ha carattere
temporaneo, in attesa di effettuare un intervento diffuso e risolutivo, per mettere in sicurezza
I'area in oggetto.

Per il computo delle lavorazioni previste all'interno del presente progetto si & fatto riferimento
principalmente al Prezziario della Regione Calabria 2017 attualmente in vigore.

Puo verificarsi, nel periodo di durata dei lavori, la necessita di sostituire lavorazioni
previste in computo con altre diverse, per le quali si utilizzeranno le voci del Prezziario
Regione Calabria 2017.

L’importo complessivo dell’appalto & di Euro 483.064,52 oltre IVA, di cui Euro 9.661,29
per oneri di sicurezza ed Euro 473.423,23 per lavori soggetti a ribasso d’asta.

Ai fini dell’appalto dei lavori di cui al presente progetto, si precisa che la categoria
prevalente risulta la OG3 per un importo di Euro 364.710,23, mentre risulta categoria
scorporabile la OS12-A per un importo di Euro 118.354,29.
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