



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Viale Crati - 87100 COSENZA

	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali D. M. n° 49 del 16 febbraio 2018 <i>(Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)</i></p>
LAVORI	<p>STRADE PROVINCIALI COMPRESSE NEI GRUPPI N° 7 E N° 13 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO N° 4</p> <p>DI SISTEMAZIONE SEDE VIARIA ANNUALITA' 2019</p>
COMMITTENTE	PROVINCIA DI COSENZA
TAV.	<input type="checkbox"/> SOMMARIO ESTIMATIVO
DATA: 22.10.2018	<p>COD. ALICE: EVB558 CUP: F19J18000280001</p> <p>CIG: 78900356DA</p>
	<p>IL PROGETTISTA <i>(Geom. Raffaele Dodaro)</i></p> <p></p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO <i>(Arch. Francesco Berardi)</i></p> <p></p>

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
LAVORI										
Lavori a Misura										
1	PR.E.0120.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, C ... LO, TERRENO VEGETALE E SIMILI O CON TROVANTI FINO AD 1 MC)		mc	300,000					
				mc	60,000	6,78	2.440,80	2.304,85	135,95	5,57 %
2	PR.E.0110.30.a	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE (ARGILLA, SABBIA, G ... LO, TERRENO VEGETALE E SIMILI O CON TROVANTI FINO AD 1 MC)		mc	360,000					
				mc	180,000					
				mc	120,000					
3	PR.U.0930.10.a	GABBIONE A SCATOLA PER GABBIONI DI ALTEZZA 1 M COMPRESO IL RIEMPIMENTO		mc	300,000	6,10	1.830,00	1.719,10	110,90	6,06 %
				mc	240,000					
				mc	92,000					
4	PR.U.0520.150.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON ... ZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE		mc	332,000	162,25	53.867,00	43.573,02	10.293,98	19,11 %
				mc	60,000	34,67	2.080,20	2.056,90	23,30	1,12 %
5	PR.U.0520.180.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDE ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO		mc	8,400					
				mc	248,000					
				mc	256,400	156,70	40.177,88	38.960,49	1.217,39	3,03 %
6	PR.U.0520.190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE		mc	3,600					
				mc	186,000					
7	PR.U.0540.10.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORI ... RIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2		m	189,600	204,40	38.754,24	37.649,75	1.104,49	2,85 %
				m	150,000					
				m	150,000					
				m	320,000					

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
8	PR.U.0550.510 .b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM		m	620,000	43,59	27.025,80	21.923,33	5.102,47	18,88 %
9	PR.U.0910.30. a	PREPARAZIONE DI PARETE ROCCIOSA PARZIALMENTE RICOPERTA DI ... E DI PARETE ROCCIOSA PARZIALMENTE RICOPERTA DI VEGETAZIONE		mq	3299,790	0,75	2.474,84	2.144,94	329,90	13,33 %
10	PR.U.0930.70. a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA PER RETE CON ... ENTE DEFORMAZIONE DI PUNZONAMENTO A 10 KN MINORE DI 0.90 M		mq	210,000	13,08	2.746,80	1.042,14	1.704,66	62,06 %
11	PR.U.0930.170 .d	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALL ... MQ. LUNGO LA PENDICE ED 1 OGNI 3,00 IN SOMMITÀ ED AL PIEDE		mq	210,000	21,45	4.504,50	3.589,19	915,31	20,32 %
12	PR.U.0520.10. a	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON M ... A PARI A 5000 M, APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3		mc	150,000	69,66	14.628,60	7.459,12	7.169,48	49,01 %
		TOTALE LAVORI		mc	200,000					
		Importo soggetto a ribasso (per adeguam. computo - 0,01)		mc	350,000	7,47	2.614,50	2.441,16	173,34	6,63 %
		Ribasso d'asta 0,0000 %					193.145,16			
		Importo sicurezza (per adeguam. computo + 0,01)					189.282,24			
		TOTALE NETTO LAVORI					3.862,92			
							193.145,16			
		SOMME A DISPOSIZIONE								
13		SPESE ANALISI LABOR., COLLAUDO								
		Analisi di laboratorio		EURO			1.500,00	1.500,00		
		TOTALE SPESE ANALISI LABOR., COLLAUDO					1.500,00			
		ALTRO								
14		Assicurazione Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento		EURO			2.000,00	2.000,00		
		TOTALE ALTRO					2.000,00			
		ONERI FISCALI IVA								

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
		IVA su Lavori		EURO		193.145,16	42.491,94			
		Aliquota al 22%					42.491,94			
		TOTALE ONERI FISCALI IVA					3.862,90			
		Fondo incentivante (2,00%)					49.854,84			
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					243.000,00			
		IMPORTO COMPLESSIVO								
		Totale escluso manodopera						168.363,99		
		Totale Incidenza manodopera							28.281,18	14,64 %