



# PROVINCIA DI COSENZA

## Viabilità

### Determinazione Dirigenziale

N° 2021001551 del 22/07/2021

#### Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Le Piane**

#### Istruttoria

Ufficio: **Servizio Archivio corrente - Adempimenti trasparenza ed anticorruzione e attività amministrative servizi tecnici viabilità**

Responsabile del Servizio: **Giovanna Trusso**

#### Oggetto

**“Lavori di Sistemazione del piano viabile in tratti saltuari della SP 183 (San Cosmo Albanese – bivio SS 106 – San Demetrio Corone)”  
- Approvazione Verbale e proposta di affidamento in favore dell'Impresa PERRONE ANTONIO - Fondi di Bilancio provvisorio 2021 – Capitolo 65110401 – Impegno n. 1119/2021- RUP Ing. Eugenio Filice – CIG 8804443834.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO:

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 2021001374 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di Sistemazione del piano viabile in tratti saltuari della SP 183 (San Cosmo Albanese – bivio SS 106 – San Demetrio Corone)” dell'importo complessivo di € 90.000,00 e contemporaneamente prenotato impegno di spesa n. 1119/2021 sul Capitolo 65110401 del Bilancio provvisorio 2021;

**CHE** con la predetta Determina è stata disposta la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii convertito nella Legge n. 120/2020, di seguito descritta:

a) scelta da parte del RUP di almeno due imprese individuate, a seguito di preventiva indagine informale, fra gli operatori economici qualificati per l'affidamento di che trattasi, nel rispetto dei principi di cui al citato art. 30 e anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte delle opere previste ed in tempi rapidi) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

b) inoltre agli operatori economici così individuati, della Richiesta per la formulazione del ribasso, contenente le clausole minime ritenute essenziali a formulare l'offerta;

c) affidamento dei lavori sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari, con eventuale valutazione della congruità del ribasso percentuale proposto dall'operatore economico, rispetto alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto ed al valore posto a base dell'affidamento;

**CHE** in esecuzione dell'art. 40 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo cui le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, la suddetta procedura è stata espletata, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito "Piattaforma"), disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati;

### CONSIDERATO:

**CHE** come risulta dal verbale unico della seduta di gara informale, del 22/07/2021 trasmesso in pari data per l'approvazione, dal RUP Ing. Eugenio Filice, con nota prot. n. 24323 del 15/07/2021, tramite piattaforma telematica, sono stati invitati a presentare un preventivo, espresso come ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, i seguenti operatori economici, individuati dal RUP, in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale necessari per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto:

1. B.A.C. COSTRUZIONI SRL
2. CIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL
3. FE.VI SRL
4. PERRONE ANTONIO
5. SA.BI. SAMMARCO SRL

**CHE** tramite piattaforma telematica risultano pervenute entro la data di scadenza, fissata al 22/07/2021, le documentazioni delle cinque imprese invitate;

**CHE** il RUP Ing. Eugenio Filice, verificata la regolarità e l'ammissibilità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori sopra citati, ha proceduto alla lettura dei rispettivi ribassi

offerti dalle suddette imprese, risultando:

1. B.A.C. COSTRUZIONI SRL – ribasso del 27,81%
2. CIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL – ribasso del 35,535%
3. FE.VI SRL – ribasso del 21,00%
4. PERRONE ANTONIO – ribasso del 37,112%
5. SA.BI. SAMMARCO SRL – ribasso del 20,999%

**CHE** il miglior preventivo sulla base del criterio del minor prezzo, è risultato quello presentato dall'impresa PERRONE ANTONIO (C.F. PRRNTN84P07B774P), con sede legale in Via Cardame n. 75 – 87064 Corigliano Rossano (CS), che ha offerto il ribasso del 37,112%, ritenuto congruo dal RUP e più vantaggioso per l'Amministrazione;

**CHE**, per quanto sopra esposto, il RUP, ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di affidamento dei predetti lavori in favore dell'impresa PERRONE ANTONIO (C.F. PRRNTN84P07B774P), con il ribasso del 37,112 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinando in € 44.731,61 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.451,64 per un totale netto di € 46.183,25 da considerare all'atto della stipula del contratto, oltre IVA come per legge al 22%;

**CHE** l'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'amministrazione solo successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla dichiarazione di efficacia, rilasciata dal RUP a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, previsti dalla lettera di invito e dal modello delle autodichiarazioni allegato alla stessa;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL\_28239501 - Data richiesta 05/07/2021 - Scadenza validità 02/11/2021;

**RITENUTO**, per quanto suesposto di disporre l'affidamento dei lavori di che trattasi in favore dell'Impresa PERRONE ANTONIO (C.F. PRRNTN84P07B774P) che diverrà efficace a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, previsti dalla lettera di invito e dal modello delle autodichiarazioni allegato alla stessa;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

**Visto** il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

**Vista** la Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020);

**Vista**, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 82 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2020;

**Visto** il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato con Disposizione del Presidente n. 32 del 29/03/2021;

**Reso sul presente atto:**

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

**DETERMINA**

per i motivi meglio espressi in premessa e che di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **Di approvare** il Verbale di comparazione dei preventivi/offerte del 22/07/2021 e la proposta di affidamento in esso contenuta, riguardante la procedura di affidamento, ai sensi della Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020) dei “Lavori di Sistemazione del piano viabile in tratti saltuari della SP 183 (San Cosmo Albanese – bivio SS 106 – San Demetrio Corone)”;
- **Di affidare** i predetti lavori all'Impresa PERRONE ANTONIO (C.F. PRRNTN84P07B774P), con sede legale in Via Cardame n. 75 – 87064 Corigliano Rossano (CS), con il ribasso del – 37,112% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinando in € 44.731,61 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.451,64 per un totale netto di € 46.183,25 da considerare all'atto della stipula del contratto, oltre IVA come per legge al 22%; il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica sul possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarati dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- **Di dare atto** che, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- **Di dare atto** che, l'impresa affidataria dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016;
- **Di confermare** che la spesa trova copertura sul Bilancio provvisorio 2021 come specificato in premessa;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato generato, per i lavori di cui trattasi il seguente **CIG: 8804443834** il cui affidatario, si assumerà, a pena nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Di procedere** nei termini stabiliti dall'art. 32, comma 14 del nuovo Codice, alla stipula del contratto, mediante scrittura privata tra le parti;
- **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo <http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, successivamente all'avvenuta efficacia dell'affidamento, per i provvedimenti di competenza.

**Cosenza, 22/07/2021****Il Dirigente  
Ing. Claudio Le Piane**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.