



PROVINCIA di COSENZA
Settore Viabilità
Servizio Tecnico N. 2

Progetto: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n° 49 del 16/02/2018
**INTERVENTI DI BITUMATURA, SEGNALETICA E INSTALLAZIONE
BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL
SERVIZIO VIABILITA' N° 2 SUI GRUPPI DI STRADE 14 - 16 - 17 - 26
- 28 - 32 - 33 - 34 - 39 - 41 - 42 . Annualità 2022 - 2023.**

CODICE CIG:

CODICE CUP: F49J18000310001

PROGETTO ESECUTIVO

- **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- **QUADRO ECONOMICO**
- **ELENCO PREZZI UNITARI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Cosenza lì, 04/01/2022

I PROGETTISTI :

F.to* Ing. Francesco SCAVELLI

F.to* Geom. Biagio MERANDI

F.to*

**Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco BLASI NEVONE**

** Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993*

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Interventi di bitumatura, segnaletica ed installazione di barriere di sicurezza lungo le ss.pp. appartenenti al Servizio Viabilità n° 2 sui gruppi di strade n° 14 – 16 – 17 – 26 – 28 – 32 – 33 – 34- 39 – 41 – 42 – D.M. n° 46 del 126/02/2018 annualità 2022 .

A	PROGETTO			
A1	Importo lavori da computo	€	976.273,91	976.273,91
A2	A detrarre Oneri di sicurezza	€	19.525,48	
A1-A2	Importo lavori a base d'asta	€	956.748,43	
B	Incidenza manodopera 8,58%	€	83.794,85	
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1	Oneri IVA 22%	€	214.780,26	
C2	Incentivi 2% (art. 113 del Dlgs 50/2016):			
	- art. 113 com. 3 del Dlgs 50/2016 (80% di A1)	€	15.620,38	
	- art. 113 com. 4 del Dlgs 50/2016 (20% di A1)	€	3.905,10	
C3	- Indagini e prove di laboratorio	€	10.000,00	
C4	- Assicurazione professionisti (art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016)	€	2.000,00	
C1+C2+C3+C4	SOMMANO	€	246.305,74	<u>246.305,74</u>
A1+C1+C2+C3+C4	IMPORTO COMPLESSIVO	€		1.222.579,65