PROVINCIA di COSENZA
Settore Viabilita

Servizio Tecnico N. 2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture,i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanzae la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n° 49 del 16/02/2018
INTERVENTI DI BITUMATURA ,SEGNALETICA E INSTALLAZIONE
BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL
SERVIZIO VIABILITA’ N° 2 SUI GRUPPI DI STRADE 14 -16 -17 - 26
-28-32-33-34 -39 -41 -42 . Annualita 2022 - 2023.

CODICE CIG: CODICE CUP: F49]J18000310001

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
QUADRO ECONOMICO

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INCIDENZA MANODOPERA

Cosenza li, 04/01/2022

| PROGETTISTI :

F.to* Ing. Francesco SCAVELLI

F.to* Geom. Biagio MERANDI

F.to*
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco BLASI NEVONE

* Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993




Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1] 21CL.PR.U.055 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI CADAUNO 40 33,74 1.349,60 1.241,63 107,97 8,00 %
0.10.b | PERICOLO TRIANG
2| 21CL.PR.U.052 | Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati MC 1560,000 185,43 289.270,80 281.691,9 7.578,89 2,62 %
0.180.a | di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una 1
miscela
3| 21CL.PR.U.055 | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE PER ml 63894,940 0,94 60.061,24 53.670,72 6.390,52 10,64 %
0.510.b | STRISCE DI LARGHEZZA 15 CM
4 | 21CL.PR.U.052 | Fornitura e posa in opera di conglomerato per strati MC 1750,000 231,73 405.527,50 394.902,6 10.624,82 2,62 %
0.190.b | di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una 8
miscela di ag
5| 21CL.PR.U.054 | Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo m 3300,000 61,42 202.686,00 146.967,6 55.718,38 27,49 %
0.10.a | categoria N2 2
6 | 21CL.PR.U.055 | FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI m 132,000 42,68 5.633,76 3.608,99 2.024,77 35,94 %
0.500.a
7 | 21CL.PR.U.055 | Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, m 13500,000 0,87 11.745,00 10.395,50 1.349,50 11,49 %
0.510.a | a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce |
TOTALE LAVORI 976.273,90
per lavorazioni a base d'asta 956.748,42
per la sicurezza 19.525,48
SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 976.273,90 214.780,26
Fondo incentivante ( 2,00% ) 19.525,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 234.305,74
IMPORTO COMPLESSIVO 1.210.579,64
Totale escluso manodopera 892.479,05
Totale Incidenza manodopera 83.794,85 8,58 %
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