




# PROVINCIA di COSENZA

## Settore Viabilità

Servizio Tecnico N. 5

Progetto:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI RICADENTI NELL'AREA INTERNA SILA – PRESILA DELLA PROVINCIA DI COSENZA - Annualità 2021/2022**



*Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12 Ottobre 2021 di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021. – Annualità 2021/2026 - Codice dell'intervento: 00778.AI.KR*

**CODICE CIG: 9539083C4E \*\* CODICE CUP: F87H22002250005**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

- 01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 03 - QUADRO ECONOMICO
- 04 - ELENCO PREZZI UNITARI
- 05 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- **06 – CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA**
- 07 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cosenza li, 28 Novembre 2022

#### **I PROGETTISTI :**

\*F.to Ing. Francesco SCAVELLI  
\*F.to Geom. Mario GIGLIOTTI

#### **Il Responsabile del Procedimento**

\*F.to Geom. Andrea AZZARO

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93*

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Escluso manodopera	Incid. manod.	% incid. manod.
Lavori a Misura										
1	22CL.PR.U.0520.180.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO			120,00	212,88	51.091,20	49.364,32	1.726,88	3,38 %
					120,00					
					240,00					
2	22CL.PR.U.0520.190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE		mc	643,50	264,35	280.078,83	270.696,19	9.382,64	3,35 %
					416,00					
3	22CL.PR.U.0510.80.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI		Mq*cm	1059,50	1,79	6.265,00	5.739,99	525,01	8,38 %
					3500,000					
4	22CL.PR.U.0550.510.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE		ml	9900,00	1,07	21.143,20	19.166,31	1.976,89	9,35 %
					9860,00					
5	22CL.PR.E.0310.10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio, con cemento 32.5 R, eseguito sec		mc	19760,00	119,21	5.006,82	4.686,88	319,94	6,39 %
					42,00					
6	22CL.PR.U.0510.280.a	ESPURGO DI MATERIALI		mc	122,50	237,29	29.068,03	17.243,16	11.824,87	40,68 %
					1,0					
7	1	Arrotondamento				3,97	3,97	3,97		
		TOTALE LAVORI per lavorazioni a base d'asta per la sicurezza					392.657,05			
							384.803,92			
		Totale Incidenza manodopera					7.853,13		25.756,23	6,56 %