



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

REGISTRO SETTORE	REGISTRO GENERALE
N° 61 del 09-12-2020	N° 1409 del 09-12-2020

OGGETTO:	Approvazione modifiche schema bando di gara, di contratto e capitolati speciali relativi alla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata ai servizi sanitari (ADI) e non integrata (SAD) a favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
CIG:	8549518571

L'anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, recante *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Vista la scheda per la progettazione di dettaglio dell'intervento di tipologia 1– Assistenza Domiciliare Integrata con i Servizi Sanitari (ADI/CDI) del Distretto Socio-Assistenziale n. 1 di Rossano – finanziamento PAC Anziani 2° Atto di riparto finanziario, di cui al Decreto di approvazione N. n. 3127/PAC-PNSCIA del 28/08/2019 per l'importo di € 304.539,18;

Vista la scheda per la progettazione di dettaglio dell'intervento di tipologia 2– Assistenza Domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI del Distretto Socio-Assistenziale n. 1 di Rossano – finanziamento PAC Anziani 2° Atto di riparto finanziario, di cui al Decreto di approvazione n. 3127/PAC-PNSCIA del 28/08/2019 per l'importo di € 117.123,59;

Visto che le schede su indicate sono state rimodulate ed inviate al Ministero con nota prot. n. 63455 del 20/7/2020 - in quanto nelle stesse non era stata prevista la voce iva - secondo gli importi di seguito indicati:

- scheda di intervento di tipologia 1 “Assistenza domiciliare integrata (ADI)” di € 254.766,67
- scheda di intervento di tipologia 2 “Assistenza domiciliare NON integrata (SAD)” di € 163.311,13;

Considerato che le schede su citate, non essendo ancora state approvate dal Ministero ed essendo intanto intervenuta una proroga ministeriale che differiva la conclusione dei servizi al 30/6/2021 -nota acquisita al protocollo con num. 2862 del 13/8/2020- sono state nuovamente rimodulate, al fine di adeguare il cronoprogramma alla citata proroga nonché al fine di inserire la percentuale aggiuntiva di spese generali in relazione alle misure covid 19, nei termini seguenti:

- scheda di intervento di tipologia 1 “Assistenza domiciliare integrata (ADI)” di € **264.754,70**;
- scheda di intervento di tipologia 2 “Assistenza domiciliare NON integrata (SAD)” di € **139.821,02**;

vista la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi della scheda di tipologia 1 “Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari (ADI/CDI)” e della scheda di tipologia 2 “assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI” rimodulate, attraverso l’affidamento della gestione dei Servizi;

considerato

che con la determina n. 969 del 21/10/2019 è stata indetta la procedura di gara con le modalità della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del Servizio di “**Assistenza domiciliare integrata** con i servizi sanitari (ADI/CDI)” (lotto 1) e per l’affidamento del servizio di “**Assistenza domiciliare socio-assistenziale non integrata**(lotto 2) a favore di persone anziane ultra65 non autosufficienti, nei Comuni del Distretto Socio-assistenziale n. 1 di Corigliano-Rossano – Area Urbana di Rossano;

che con la su citata determina sono stati approvati i due Capitolati Speciali d’Appalto per l’affidamento dei due servizi di cui sopra;

che si tratta di una procedura urgente per i motivi indicati nella determina n. 969 del 21/10/2019 e che con il presente atto si intendono confermati, ossia:

- fornire i servizi di che trattasi nel più breve tempo possibile, in considerazione del fatto che i soggetti destinatari, che rappresentano una categoria debole, ne sono privi da gennaio 2019 e molteplici sono le richieste di attivazione del servizio che stanno pervenendo;
- evitare il rischio di perdita dei finanziamenti ministeriali, considerando che gli stessi dovranno essere utilizzati rendendo un servizio che dovrà terminare entro e non oltre il mese di giugno 2021;

che con determina n. 658 del 6/7/2020 sono stati approvati schema di bando di gara, schema di contratto e impegnate le spese di pubblicazione;

Preso atto che è stato necessario procedere a modificare capitolati speciali d’appalto, bando/disciplinare di gara, schema di contratto nella parte in cui gli stessi facevano riferimento al solo ambito di Rossano ed ai comuni rientranti nel territorio dell’ex suddetto Comune piuttosto che all’intero ambito del Comune di Corigliano-Rossano e a tutti i comuni ivi ricadenti, giusto Decreto n. 3127/PAC-PNSCIA del 28/08/2019

considerato che sono trascorsi oltre 90 giorni dall'adozione della determina n. 658 del 6/7/2020 e dalla contestuale acquisizione dei CIG e che, dunque, gli stessi risultano scaduti, non essendo stata avviata la procedura di gara;

dato atto che sono stati acquisiti i nuovi cig di seguito indicati:

- lotto 1: 8549518571
- lotto 2: 85495331D3
-

dato atto che si è provveduto alla modifica del disciplinare/bando di gara, dello schema di contratto, dei due capitolati speciali d'appalto;

Visti

il Regolamento di Contabilità;

il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

il Decreto Sindacale n. 9 del 16/7/2020 di conferma incarico dirigenziale fino al 31/12/2020 alla dott.ssa tina Alessandra De Rosis;

PRESO atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di spesa;

Tanto Premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. la premessa che precede in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è qui integralmente ripetuta e trascritta.

2. di approvare modifiche ai due Capitolati Speciali d'Appalto – che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare modifiche al disciplinare/bando di gara ed allo schema di contratto inerenti ai servizi sopra citati che, allegati alla presente determina, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. di precisare che i capitolati, il disciplinare e lo schema di contratto risultano definitivi per come allegati alla presente determinazione;

5. di confermare i contenuti della determina n. 969 del 21/10/2019;

6. di seguire una procedura di gara urgente ai sensi dell'art. 60, co. 3 d. lgs. 50/2016;

7. di confermare l'impegno di euro 2.000 per le spese di pubblicità a valere sul capitolo di bilancio n. 100260, di cui alla determina n. 6558 del 6/7/2020;

8. di confermare la spesa complessiva di euro 404.575,72 a valere sul capitolo 1700 impegno n. 1331 del 9/12/2019 per la somma di euro 383.280,73 e sull'impegno 1308 del 4/12/2019 per la somma di euro 21.294,99;

9. di dare idonea pubblicità alla gara, provvedendo alla pubblicazione sull'albo on line e sul sito web del Comune.

10. di individuare come Rup la Dott.ssa Valentina Carucci;

11. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c. 1 del T.U.E.L.

12. di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati, al Responsabile del Servizio Gare e Appalti per gli adempimenti di propria competenza e per la comunicazione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza con sede in Piazza XV Marzo n. 1;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valentina Carucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 - POLITICHE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Tina Alessandra De Rosis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.