PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia — Datore di Lavoro
Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

SCHEMA DI DISCIPLINARE

Servizio di indagini geognostiche
Realizzazione nuovo Edificio scolastico mediante sostituzione
edilizia dei CORPI OFFICINE ITI “ Monaco ” di Cosenza - Codice Ares 0780451098

CUP F82C22000040006 - CIG AO08E9CO2E

AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 50 del Decreto Legislativo 36/2023 — procedure di affidamento - Contratti di importo inferiore alle
soglie europee)

Importo contrattuale ....................... oltre IVA

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra la PROVINCIA DI COSENZA
(CF 80003710789), legalmente rappresentata dal Dirigente del Settore EDILIZIA , ing. Giovanni
Amelio (C.F. MLAGNN81M01D122N), nato a Crotone il 01/08/1981, domiciliato per la carica in Corso

Telesio, 17 - Cosenza, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla determinazione

dirigenziale n. .............. del , esecutiva ai sensi di legge, e

................................................................... (CF i) nato/a a
.............................. il e reSIdeENte @ e N

...................................... , in qualita di R ¢ (-] laboratorio

................................................ , con sede in -

.............................. -PIVA ............................., Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

L’'esecuzione del servizio affidato dallAmministrazione al laboratorio  ........................ viene

conferito in conformita all’atto dirigenziale n. .......... del coooviiiinl. , esecutivo ai sensi di legge.

Art. 2

L’amministrazione affida con il presente disciplinare al laboratorio .............................. 'esecuzione

del Servizio di indagini geognostiche Realizzazione nuovo Edificio scolastico mediante sostituzione
edilizia dei CORPI OFFICINE ITI “ Monaco ” di Cosenza - Codice Ares 0780451098. CUP
F82C22000040006 - CIG AO008E9CO2E

Art. 3
L’'appaltante conferisce all’appaltatore il servizio di cui in epigrafe per un importo pari ad Euro

............................... oltre IVA al 22%.
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PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia — Datore di Lavoro
Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

Lo svolgimento del servizio professionale consiste nell’esecuzione delle indagini di cui all’elaborato

D36_IND_SUP Piano indagini supplettive e CME, con le quantita ivi indicate nel prospetto economico.

Art. 5

Il Laboratorio si impegna all’osservanza delle vigenti leggi e dei Decreti relativi alle assicurazioni degli
operai sui contratti di lavoro ed a prendere tutte le precauzioni per la salvaguardia, la incolumita e la vita
degli operai e degli addetti alla esecuzione dei lavori, in applicazione al D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 e

S.m.i.

Art. 6

[l Laboratorio dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e da contratti
medesimi. Il Laboratorio si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7

Il tempo necessario per eseguire le opere, € stabilito in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dal verbale

di avvio del servizio. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine sara applicata, per ogni giorno di
ritardo, una penale pari al 1 per mille dell'importo netto dei lavori affidati, fino ad un massimo di giorni di

ritardo corrispondente ad una penale pari al 10% dell'importo netto.

Art. 8

Le parti concordano che il pagamento della prestazione sara effettuato in un'unica soluzione ad

ultimazione del servizio ed alla trasmissione delle certificazione.

Art. 9

Il contratto non pud essere ceduto pena la nullita dell’atto. | pagamenti saranno effettuati direttamente

ed esclusivamente al titolare dellimpresa che, comunichera gli estremi del conto corrente dedicato
assumendogli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari
inerenti il presente appalto, I'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara CIG
ZB93BD0B50.

Art. 10
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli articoli 122 e 123
del D.Lgs. n. 36/2023.
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PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia — Datore di Lavoro
Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

Le comunicazioni ufficiali del progettista incaricato dal’amministrazione dovranno essere inviate al
Responsabile del Procedimento, individuato nella persona delling. Gianluca Musacco, pec

edilizia@pec.provincia.cs.it.

Art. 12

L'ammontare del corrispettivo, come risulta dall'offerta presentata (facente parte del presente
disciplinare), édi€ ..................... oltre IVA.

Art. 13

Sono a carico del laboratorio le eventuali spese contrattuali nonché le imposte nascenti dalle vigenti
disposizioni in materia per la stipulazione della presente scrittura privata come regolare contratto fra

amministrazione e impresa.

Art. 14

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi &€ ammesso ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Catanzaro entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
I'lstituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente & quello di Cosenza.

A tutti gli effetti del presente contratto, 'impresa elegge domicilio in
................................................................ e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione
del seguente indirizzo PEC ...............cooeviiiiiinnnnn.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel D.Lgs. 36/2023 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di

opere pubbliche.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Laboratorio per la Provincia di Cosenza
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