



PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Manutenzione edile - formazione e gestione del catasto fabbricati – Anagrafe Edilizia

PROGETTO

Interventi di completamento auditorium Liceo Scientifico Scorza di Cosenza

Elaborato n. 4 QUADRO ECONOMICO

DATA: 27/10/2023

IL PROGETTISTA

Ing. Emilio Iantorno



PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Manutenzione edile - formazione e gestione del catasto fabbricati – Anagrafe Edilizia

Interventi di completamento auditorium Liceo Scientifico Scorza di Cosenza

QUADRO ECONOMICO

A1) Importo lavori		55.773,82
di cui:		
A2) Importo lordo dei lavori a base d'asta	54.573,82	
A3) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.200,00	
<hr/>		
B) Somme a disposizione		13.385,72
di cui:		
B1) Per oneri IVA al 22 % su A5	12.270,24	
B2) Oneri incentivi funzioni tecniche Articolo 45 d.lgs. 36/2023	1.115,48	
SOMMA OGGETTO DI IMPEGNO SPESA (A6+B1+B2)		69.159,54

Il Tecnico

Ing. Emilio Iantorno