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Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018 recante 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205” 

 
CODICE CIG: 8228555266   **   CODICE CUP: F19J18000310001 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 

• RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

• QUADRO ECONOMICO 

• ELENCO PREZZI UNITARI 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

• COROGRAFIE 
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Cosenza lì, 27/02/2020 

I PROGETTISTI : 

 

Ing. Eugenio FILICE                           F.to                       Geom. Andrea AZZARO 

 

    

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to 
       Ing. Francesco SCAVELLI 

 
 



 

RELAZIONE TECNICA-

ILLUSTRATIVA 
 

1. Premessa 

A seguito del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018 

recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della 

rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205” sulla base dello Studio di Fattibilità già composto,  è stato redatto 

il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei Lavori di sistemazione in tratti saltuari 

della sede stradale sulle ss.pp. dei gruppi indicati in oggetto dell’importo complessivo stimato, in 

relazione alle somme disponibili e comunque non adeguate per la risoluzione delle innumerevoli 

problematiche presenti. 

 

2. Descrizione dello stato di fatto 

Dalle ricognizioni effettuate sulle strade appartenenti ai gruppi in questione si è stimato che 

l’importo necessario per la sistemazione definitiva della sede stradale ammonta a diversi milioni 

di Euro. Infatti, sono molteplici le cause che determinano un progressivo peggioramento delle 

infrastrutture viarie a cui non si riesce a porre rimedio per le limitate capacità di intervento di 

questa Amministrazione a seguito della riduzione dei trasferimenti di risorse economiche da parte 

di Stato e Regione. 

In particolare, sulle strade appartenenti ai gruppi di strada 8 – 29 - 30 - 35 lo stato delle 

pavimentazioni risulta essere, nella maggior parte dei casi, degradato e tale da compromettere le 

regolari e normali condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.  Sono presenti estesi 

ammaloramenti superficiali  aggravati anche da frequenti cedimenti del sottofondo e dissesti del 

corpo stradale.  

Lo stato della segnaletica è estremamente carente: segnaletica orizzontale quasi completamente 

assente, o degradata ed insufficiente.  

3. Interventi in progetto 

In virtù delle somme disponibili sono state individuate le principali criticità di ogni strada, 

progettando quindi una serie di interventi da realizzare e dettagliatamente  descritti all’interno del 

computo metrico di progetto. Tali criticità sono state individuate considerando anche gli altri 

interventi in corso di esecuzione o comunque già programmati sulle strade dei gruppi 8 – 29 -30 -

35. 

Nel complesso gli interventi da realizzare consistono in: 

• Sistemazione della sede stradale con fornitura e posa di tappetino di usura e, la dove 

necessario, di risagoma con strato di binder. 

• Esecuzione di rappezzi in conglomerato bituminoso (tappetino d’usura). 

• Segnaletica orizzontale. 

 



4. Prezzi unitari delle lavorazioni 

I prezzi unitari delle voci dell'elenco prezzi, sono stati determinati secondo le modalità stabilite 

dall'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016. 

I prezzi unitari sono stati infatti desunti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente (anno 

2017) della Regione Calabria. 

Per lavori o forniture non previste né dal vigente Prezziario Regionale della Calabria, si è proceduto 

ad effettuare delle apposite ed adeguate analisi dei prezzi, considerando: 

• costi orari della mano d’opera indicati dalla Regione Calabria; 

• costi orari dei noli, indicati dalla Regione Calabria; 

• costi dei materiali indicati dalla Regione Calabria; 

• spese generali (pari al 15 % sui costi e sui prezzi); 

• utile dell’impresa (pari al 10 % sul costo totale costituito dalle spese e dai costi ). 

 

5. Costo dell’intervento 

Il costo totale dell’intervento totale, è stato determinato sulla base del quadro economico di spesa 

redatto. Oltre all’importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  

sono indicati gli importi relativi all’ I.V.A. ed agli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016, da distinguere nel fondo per compensi tecnici di cui all’art. 113  comma 3 e nel fondo per 

acquisti dell’Ente di cui all’art 113 comma 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016. 

 Cosenza, 26 febbraio 2020 

I Progettisti 

F.to 

Ing. Eugenio FILICE 

Geom. Andrea Azzaro 

 
 
 


