



**PROVINCIA
DI COSENZA**

**Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza
Per conto del Comune di Lattarico**

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA PER L'APPALTO:

Procedura Aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione quello di cui all'art. 95 comma 2 **IMPORTO A BASE DI GARA 165.711,70** per affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, geologia e direzione lavori per la “Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località Piretto, Triscioli, Bongiovanni, Ventolilla, Campo di Fieno, Contessa Soprana, Contessa Sottana, Taverna Nova, Astimata, Cozzo Carbonaro e Orecchiella”

POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1 CONVENZIONE REP. N. 1719 DEL 02/07/2018".

Codice Gara : 18SUA035

CIG : 77234264C2

-----0000000-----

Il giorno **28 Gennaio 2019** alle ore **15:30** presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, previo avviso pubblico del **21.01.2019** e successivo del **25/01/2019**, si è tenuta la seduta di gara, aperta al pubblico, in esecuzione della **Determina a Contrattare del Sotto Settore Lavori Pubblici e Manutenzione** del Comune di Lattarico **n. 77 del 07.12.2018** esecutiva ai sensi di legge, con la quale il suddetto Ente ha deliberato di affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, geologia e direzione lavori tramite Procedura Aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione quello di cui all'art. 95 comma 2 **IMPORTO A BASE DI GARA € 165.711,70** “ Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località Piretto, Triscioli, Bongiovanni,

Ventolilla, Campo di Fieno, Contessa Soprana, Contessa Sottana, Taverna Nova, Astimata, Cozzo Carbonaro e Orecchiella”

POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1 CONVENZIONE REP. N. 1719 DEL 02/07/2018” dell’Importo di Euro 165’711.70 + Iva e oneri come per legge , e con la quale è stato approvato il relativo bando di gara.

La Commissione di gara, nominata con determina del dirigente della SUA.CS n. **81** del **25.01.2019**, risulta così composta:

PRESIDENTE: Ing. Alessandra Pantusa

SEGRETARIO: Pierpaolo De Rose

ESPERTI : Ing. Giulia Morrone, Ing. Francesco La Valle

Il Presidente dà atto:

- che il bando di gara è stato pubblicato il **18.12.2018** con scadenza **09.01.2019** alle ore **12:00**;
- che nel corso di questa prima seduta si procederà, così come previsto nel bando di gara, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- la gara si svolge mediante seduta pubblica e che ad assistere alla gara non è presente nessun soggetto esterno;
- sono pervenute al Protocollo Generale, per partecipare alla gara di che trattasi, le buste telematiche delle seguenti Ditte:

- **PLICO N. 1 – RTP Ing Michele Leone**
- **PLICO N. 2 – Sigeco Engineering S.r.l. (Capogruppo) - SPAI S.r.l. - Ing. Gaetano Zupo**
- **PLICO N. 3 - RTP CERVAROLO - ANGIUS - CARRUS - GAUDIO - SAULLO P.- SAULLO S.**

La Commissione procede:

- a) All’apertura della busta contenente la password per abilitare la piattaforma a decriptare la busta telematica contrassegnata con la lettera A, contenente la documentazione amministrativa;
- b) alla verifica dell’ammissibilità delle offerte presentate, rispettando l’ordine di acquisizione dei plichi riportato in piattaforma, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte per come previsto dal bando e dal disciplinare di gara;
- c) alla verifica dell’autenticità della firma digitale apposta ai singoli documenti.

Si procede quindi all’apertura della Busta A – Documentazione amministrativa del primo operatore economico in gara: **RTP Ing Michele Leone**.

Il RTP risulta composto dai professionisti: Ing. Leone Michele (Capogruppo); arch. Giulio Cesare Guccione; arch. Mario Pio Longo; ing. Marco Lanza; ing. Giovanni Albanese; geol. Francesco Iorio; ing. Marco Grandinetti; ing. Gaspare Francesco Belmonte.

Dopo l'esame di alcuni documenti , la seduta si dichiara chiusa alle ore 16:45 del medesimo giorno, con rinvio a giorno 04/02/19 alle ore 15:00

Il giorno 4 Febbraio 2019 alle ore 15:00 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, la Commissione di gara riprende i lavori.

Si prosegue con la valutazione della documentazione amministrativa del **RTP Ing Michele Leone**.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 17:00 del medesimo giorno. In pari data viene pubblicato il calendario delle sedute successive, previste per i giorni: 11/14/18/21/25/28 febbraio 2019 ore 15:00.

In data del 11 Febbraio 2019, a causa dell'indisponibilità per motivi di servizio del Presidente e di un membro esperto, la seduta di gara non ha luogo.

Il giorno 14 Febbraio 2019 alle ore 15:00 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, la Commissione di gara riprende i lavori.

Si prosegue con la valutazione della documentazione amministrativa del **RTP Ing Michele Leone**.

La commissione, dopo una attenta valutazione, riscontra che nell'istanza di partecipazione ciascuno degli otto professionisti partecipanti al RTP individua come D.LL. uno solo dei mandanti, e cioè l' arch. Giulio Cesare Guccione, salvo poi suddividere l'esecuzione della prestazione tra tutti gli otto partecipanti (compreso il geologo che invece può redigere unicamente la relazione geologica) ed attribuendo all' arch. Guccione l'esecuzione della prestazione di D. LL. per una quota pari al 9%. Inoltre, sempre nella istanza di partecipazione, ciascun professionista del RTP dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 solo per il mandante, arch. Mario Pio Longo, suddividendo però poi la esecuzione della relativa prestazione (coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione) tra tutti gli otto partecipanti, compreso il geologo, ed attribuendo all' arch. Longo l'esecuzione della prestazione di coordinatore della sicurezza per una quota del 9%.

Pertanto la Commissione decide di escludere il RTP in quanto non soddisfa i requisiti di idoneità di cui al **punto 7.1** del disciplinare di gara.

Si procede con l'esame della documentazione del secondo raggruppamento in gara.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 18:08 del medesimo giorno.

Il giorno 18 Febbraio 2019 alle ore 16:00 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, la Commissione di gara riprende i lavori.

Viene inviata al **RTP Ing Michele Leone**, tramite il Portale Appalti, la comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. – nota n. **6116 del 18.02.2019**.

La Commissione riprende l'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico n. 2 **Sigeco Engineering S.r.l. (Capogruppo) - SPAI S.r.l. - Ing. Gaetano Zupo**.

La documentazione risulta regolare e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. Pertanto l'operatore economico n. 2 viene ammesso alla fase successiva di gara. Si prosegue con l'esame della documentazione amministrativa del terzo raggruppamento in gara.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 18:00 del medesimo giorno.

Il giorno 21 Febbraio 2019 alle ore 15:30 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1 la Commissione di gara riprende i lavori.

Si prosegue con la valutazione della documentazione amministrativa del **RTP CERVAROLO - ANGIUS - CARRUS - GAUDIO - SAULLO P. - SAULLO S.** Constatata l'incompletezza dei dati riguardanti la data di approvazione ed il periodo di esecuzione del servizio sugli allegati O al DPR 207/10 prodotti dall'ing. Cervarolo, e la mancata possibilità di lettura dei DGUE trasmessi non in formato pdf, la Commissione attiva la procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del Codice, di cui al punto 14 del disciplinare di gara, assegnando il termine del 25/02/2019 ore 14:00 per la regolarizzazione della documentazione- nota n. **6720 del 21.02.2019**.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 18:00 del medesimo giorno

Il giorno 25 Febbraio 2019 alle ore 15:30 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1 la Commissione di gara riprende i lavori.

Valutata positivamente la documentazione pervenuta a seguito di soccorso istruttorio, la Commissione scioglie la riserva ed ammette il **RTP CERVAROLO - ANGIUS - CARRUS - GAUDIO - SAULLO P. - SAULLO S** alla fase successiva.

Terminata quindi la fase del controllo della documentazione amministrativa, la Commissione, ancora in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica dei due RTP rimasti in gara:

Sigeco Engineering S.r.l. (Capogruppo) - SPAI S.r.l. - Ing. Gaetano Zupo


RTP CERVAROLO - ANGIUS - CARRUS - GAUDIO - SAULLO P. - SAULLO S.

Verificata la presenza, per entrambi i RTP, dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, la Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16:45, dando atto che la stessa procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche rimaste in gara in successive sedute riservate.

Il presente verbale si compone di n. 3 fogli e n. 5 facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza li, 25.02.2019

		FIRME
PRESIDENTE	Ing. Alessandra PANTUSA	
ESPERTO	Ing. Giulia MORRONE	
ESPERTO	Ing. Francesco LA VALLE	
SEGRETARIO	Pierpaolo DE ROSE	