PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza
Per conto del Comune di CASTROLIBERO
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 -
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA ASTA PUBBLICA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **"Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strade comunali". Codice Gara:** 20SUA011 - **CIG:** 84796669BE

--------oooOooo-------

Il giorno 12 Gennaio 2021 alle ore 10:00 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, si è tenuta la seduta d'asta, aperta al pubblico, in esecuzione della Determina a Contrattare dell'Area Tecnica del Comune di Castrolibero n. 392 R.G. del 12.11.2020 esecutiva ai sensi di legge, che approva i lavori di "***Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strade comunali***" dell'Importo di Euro 218'050.56 di cui Euro 210.329,47 a base d'Asta e Euro 7'721.09 per oneri della sicurezza e con la quale veniva approvato il relativo bando_disciplinare di gara e relativi allegati.

La Commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n. 2021000005 del 07/01/2021, risulta così composta:
PRESIDENTE: Ing. Eugenio Aiello
COMPONENTE ESPERTO: Ing. Antonio Scarnati
COMPONENTE ESPERTO : Ing. Pietro Bisciglia
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig. Pierpaolo De Rose

Il Presidente dà atto:
- che la lettera di invito e la documentazione di gara è stata trasmessa, per il tramite del portale appalti, alle ditte indicate dal Rup del Comune di Castrolibero (Verbale del 16/11/2020 agli atti) in data

11/12/2020 con scadenza 04.01.2021 ore 12:00;

- che nel corso di questa seduta si procederà, così come previsto nel bando di gara all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A);
- che le ditte invitate alla suddetta procedura sono le seguenti:

- Plico N. 1 - Algieri Francesco s.r.l.unipersonale
- Plico N. 2 - COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL
- Plico N. 3 - Impresa Edile Geom. Spizzirri Giuseppe
- Plico N. 4 - KHNUM S.R.L.S. UNIPERSONALE
- Plico N. 5 - MANUTENZIONI SRL

- che sono pervenute al Protocollo Generale, per partecipare alla gara di che trattasi, le buste chiuse delle seguenti Ditte:

- **Plico N. 4 - KHNUM S.R.L.S. UNIPERSONALE** – prot. n. 210000094 del 04/01/2021

- **che** la gara, stante il regime di contenimento del virus Covid-19 e secondo quanto disposto dalla dirigente della SUA.CS con avviso pubblico del 04.03.2020, si svolge mediante seduta pubblica, ma porte chiuse avvalendosi della Piattaforma di *e-procurement* della Provincia di Cosenza disponibile all'indirizzo *https://gare.provincia.cs.it*,con la quale si assicura che l'intangibilità del contenuto dei documenti, la certezza e la non modificabilità della documentazione/offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente telematica, senza possibilità di alterazioni. Gli Operatori economici partecipanti interessati seguiranno da remoto le singole fasi di gara, come da indicazioni del Manuale Guida per la presentazione di un'offerta telematica, pag. 57, punto 9 – Espletamento della gara (telematica) dal menù Informazioni – Istruzioni e manuali;

La commissione, procede:

a) all'apertura della busta contenente la password per abilitare la piattaforma a decriptare la busta telematica contrassegnata con la lettera **A** contenente la documentazione amministrativa;
b) alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte per come previsto dal bando e dal disciplinare di gara;
c) alla verifica dell'autenticità della firma digitale apposta ai singoli documenti.

La commissione procede alla apertura della **Busta A – Documentazione amministrativa** della ditta PLICO N. 1 - KHNUM S.R.L.S. UNIPERSONALE.

Durante le operazioni di verifica, la Commissione fa presente che la documentazione amministrativa è carente per le motivazioni di seguito indicate:

-non viene generato il modello PassOE; la ditta allega documento in cui si fa presente che non è stato possibile generare il passOE della propria componente in quanto il sistema ha generato un errore tecnico in fase

di creazione del profilo. E' stato inviato un ticket di supporto all'ANAC che si allega. Con tale comunicazione si ribadisce quindi che la mancanza del passOE è da imputarsi ad un problema tecnico del sito web dell'ANAC e non per un proprio dimenticanza, con l'impegno di generarlo e inviarlo non appena il servizio clienti dell'ANAC risolverà il problema.

Con comunicazione trasmessa a mezzo pec sul Portale Appalti (registrata agli atti della SUA.CS) la ditta KHNUM S.R.L.S. UNIPERSONALE trasmette il PassOE che risulta regolare.

Pertanto, la ditta **KHNUM S.R.L.S. UNIPERSONALE** viene **AMMESSA** alla fase successiva di gara.

La Commissione prosegue la seduta di gara e procede alla apertura del Plico B contenente la Offerta Tecnica.

La documentazione allegata risulta conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 13.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 12:24 del medesimo giorno .
Il presente verbale si compone di n. 2 fogli e n. 3 facciate

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza 12/01/2021

COMMISSIONE DI GARA		**FIRME**
PRESIDENTE	Ing. Eugenio Aiello	
ESPERTO TECNICO	Ing. Antonio Scarnati	
ESPERTO TECNICO	Ing. Pietro Bisciglia	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Sig. Pierpaolo De Rose	