



Provincia di Cosenza
Stazione Unica Appaltante – SUA

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
[https:// www.provincia.cs.it](https://www.provincia.cs.it) - sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 2

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, per l'affidamento dei servizi di "Integrazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente ai lavori di demolizione/ricostruzione del L.S. "E. FERMI" di Cosenza".

Codice Gara: 015ED19
CUP: F83H17000030006
GIG: 7989954E9C

* * * *

Il giorno **06/12/2019** alle ore 15:00, presso la Provincia di Cosenza, previo avviso pubblico, si è riunita in seduta pubblica la "Commissione di Gara", nominata con determina del Dirigente della SUA n. 2029 R.G. del 28/11/2019.

La Commissione di gara è così composta:

PRESIDENTE: Arch. Fiorino Sposato;
SEGRETARIO: Sig. Emilio Galluzzo;
MEMBRI ESPERTI: Ing. Natale Occhiuto, Ing. Gianluca Straface.

Dopo avere dato atto di quanto riportato nel verbale nr. 1, il Presidente riapre attraverso la Piattaforma, la seduta di gara sospesa il giorno 04/12/2019 e si prende atto:

che, seguendo l'ordine indicato dal sistema il Presidente, procede all'apertura della Buste telematiche amministrative, degli operatori economici:

3. Costituendo R.T.P. Settanta7 – Artuso – dedaLegno – Stain En + altri;
4. RTP Arch Guccione + altri;
5. RTP ATIPROJECT srl– HYPRO srl;

che, in esito, alla verifica documentale presentata dai predetti candidati, la commissione adotta le seguenti conclusioni:

1. Costituendo R.T.P. Settanta7 – Artuso – dedaLegno – Stain En + altri "**ammesso con riserva**";

L'importo di riferimento della somma da garantire con la fidejussione deve essere pari all'importo a base d'asta, pertanto l'RTP deve rettificare l'importo della somma garantita uniformandolo a quello posto a base di gara della polizza fideiussoria e la conseguente determinazione della garanzia.

2. RTP Arch Guccione + altri "**ammesso con riserva**";

- nel DGUE del Capogruppo Arch Guccione alla sez. C non sono rese le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - non è indicato l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Ing. Leone alla sez. C non sono rese le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - non è indicato l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Arch. Longo alla sez. C non sono rese le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - non è indicato l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Ing. Lanza alla sez. C **non sono rese** le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - **non è indicato** l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Ing. Iorio alla sez. C **non sono rese** le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - **non è indicato** l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Ing. Grandinetti alla sez. C **non sono rese** le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - **non è indicato** il fatturato annuo ed il fatturato medio annuo, **non è** indicato l'organico medio annuo

-Il DGUE del professionista mandante Ing. Belmonte alla sez. C **non sono rese** le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) per i punti b, c, d, nella sez. C - Capacità tecniche - **non è indicato** il fatturato annuo ed il fatturato medio annuo, **non è** indicato l'organico medio annuo

-L'importo di riferimento della somma da garantire con la fidejussione deve essere pari all'importo a base d'asta, pertanto la RTP deve rettificare l'importo della somma garantita uniformandolo a quello posto a base di gara della polizza fideiussoria e la conseguente determinazione della garanzia.

3. RTP ATIPROJECT – HYPRO “**ammesso con riserva**”;

L'importo di riferimento della somma da garantire con la fidejussione deve essere pari all'importo a base d'asta, pertanto l'RTP deve rettificare l'importo della somma garantita uniformandolo a quello posto a base di gara della polizza fideiussoria e la conseguente determinazione della garanzia.

Per i quali si procederà al **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii al termine della fase di verifica della documentazione amministrativa unitamente a ulteriori concorrenti.

Il Presidente, alle ore 17:55 dichiara sospesa la seduta di gara, e comunica tramite piattaforma, che si procederà all'espletamento della terza seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno 10/12/2019 a partire dalle ore 14:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Arch. Fiorino Sposato)




IL SEGRETARIO

(Sig. Emilio Galluzzo)



GLI ESPERTI

(Ing. Natale Occhiuto)



(Ing. Gianluca Straface)

