



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza

Per conto del Comune di CARIATI

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275

sito internet: www.provincia.cs.it - Pec: sua@pec.provincia.cs.it

Lavori di “Intervento di “MESSA IN SICUREZZA AREE DEL TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO: LOCALITÀ CARRERA – COMUNE DI CARIATI (CS)” - CIG: 94939710b8 – CUP: B64H20002910001 – Cod. Gara 22SUA034

VERBALE DI GARA N. 2

-----0000000-----

Il giorno 13 GENNAIO 2023 alle ore 10:20 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, previo avviso pubblico affisso all'albo in data 12/01/2023, si è tenuta la prima seduta di gara, aperta al pubblico, in esecuzione della Determinazione n. 593 del 16/11/2022 dell'Area Tecnica del Comune di Cariati, con la quale veniva indetta la procedura di gara e approvato lo schema del bando/disciplinare, il capitolato ed i relativi allegati.

Il Seggio di gara, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2023000032 del 10/01/2023, risulta così composto:

PRESIDENTE: Ing. Vincenzo Aliberti

TESTIMONI: Dott.ssa Luisa Ferriolo e Dott.ssa Luisa Barberio con funzioni anche di Segretario Verbalizzante.

Richiamato interamente il verbale n. 1 della seduta di gara del 10/01/2023, durante la quale il Seggio di gara, avvalendosi della facoltà cd. “*inversione procedimentale*” di cui all'art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., come da previsione sul disciplinare di gara, ha proceduto all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, al termine del quale la graduatoria provvisoria è risultata la seguente:

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>
4	<u>Lavori fluviali srl</u>	-34,424 %	Anomala
5	<u>CATALDO TORCHIA SRL</u>	-33,166 %	Anomala

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.
26	<u>F.S.A. S.R.L.</u>	-32,94 %	Anomala
24	<u>OMNIA PROGETTI S.R.L.</u>	-32,934 %	Anomala
35	<u>NACCARATO SAS</u>	-32,895 %	Anomala
20	<u>CONCOLINO COSTRUZIONI SRL</u>	-32,89 %	Anomala
12	<u>EDIL SERVICE di TERRANOVA ANNUNZIATO</u>	-32,888 %	Anomala
40	<u>POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIL</u>	-32,87 %	Anomala
15	<u>La Fontana Italpozzi srl</u>	-32,853 %	Anomala
37	<u>ATI LA CALCESTRUZZI CARIATESE snc DEI F.LLI FUOCO G.N.S./IMP</u>	-32,847 %	Anomala
18	<u>CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL</u>	-32,842 %	Anomala
36	<u>FALBO SRL</u>	-32,838 %	Anomala
34	<u>Conor s.r.l.</u>	-32,835 %	Anomala
22	<u>CO.GE.FOR.SRL</u>	-32,833 %	Anomala
23	<u>COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L.</u>	-32,831 %	Anomala
11	<u>Edilbenincasa-Perrone</u>	-32,827 %	Anomala
46	<u>ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C.</u>	-32,819 %	Non anomala
30	<u>BASILE CARLO</u>	-32,816 %	Non anomala
31	<u>FZ Calcestruzzi S.r.l.</u>	-32,813 %	Non anomala
29	<u>SERGI COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-32,811 %	Non anomala
43	<u>ATI VERTICALE HERACLEA SRL - DE MARCO COSTRUZIONI SRL</u>	-32,805 %	Non anomala
39	<u>BAFFA COSMO S.R.L.</u>	-32,802 %	Non anomala
28	<u>Costruzioni Stradali srl</u>	-32,794 %	Non anomala
10	<u>ReseArch Consorzio Stabile Scarl</u>	-32,787 %	Non anomala
27	<u>PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL</u>	-32,781 %	Non anomala
38	<u>Algieri Francesco s.r.l.unipersonale</u>	-32,77 %	Non anomala
42	<u>FILIPPELLI ROSARIO SRL</u>	-32,742 %	Non anomala
33	<u>Ingeos Srl</u>	-32,722 %	Non anomala
14	<u>ROGU COSTRUZIONI SRL</u>	-32,712 %	Non anomala

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>
32	<u>Ati Costutuenda Resiletech srl - Drygos Snc</u>	-32,691 %	Non anomala
16	<u>COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL</u>	-32,669 %	Non anomala
9	<u>RUFFOLO EMILIANO</u>	-32,653 %	Non anomala
8	<u>CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl</u>	-32,643 %	Non anomala
13	<u>CONPAT SCARL</u>	-32,633 %	Non anomala
45	<u>EDIL CONDOTTE S.R.L.</u>	-32,628 %	Non anomala
21	<u>VARANO COSTRUZIONI SRL</u>	-32,553 %	Non anomala
3	<u>APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.</u>	-32,478 %	Non anomala
2	<u>MG COSTRUZIONI GENERALI SRL</u>	-32,444 %	Non anomala
17	<u>A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l.</u>	-32,397 %	Non anomala
7	<u>T.A. PERFORAZIONI SRL UNIPERSONALE</u>	-32,37 %	Non anomala
1	<u>COS.IN.CAL. S.R.L.</u>	-32,368 %	Non anomala
19	<u>BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE</u>	-32,345 %	Non anomala
44	<u>Geoconsol srl</u>	-31,915 %	Non anomala
25	<u>CONSORZIO STABILE AGOAA SCARL</u>	-31,628 %	Non anomala
6	<u>IMEC COSTRUZIONI SRL</u>	-22,787 %	Non anomala
41	<u>Lagan&Altemps S.r.l.</u>	-21,717 %	Non anomala

CONSIDERATO CHE, il Seggio a seguito della verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato primo aggiudicatario ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C., ha attivato la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dello stesso, al fine di integrare la mancata dichiarazione sui requisiti di capacità tecnica e professionale prevista per l'esecuzione delle SIOS (OS21), come previsto al punto 3. dell'avviso integrativo al bando_disciplinare di gara del 29/11/2022;

PRESO ATTO del riscontro del soccorso istruttorio pervenuto in data 10/01/2023, quindi in tempo utile, il Seggio, procede, in data odierna, alla verifica della documentazione integrativa, constatando che la suddetta impresa ha trasmesso quanto richiesto, ovvero l'elenco del personale tecnico specializzato per l'esecuzione delle SIOS.

Alla luce delle dichiarazioni integrative presentate, la documentazione amministrativa del concorrente risulta regolare e completa di tutti i documenti richiesti, pertanto il Seggio formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C. come da prospetto

seguinte:

Prima classificata

Codice ditta I3315

Ragione sociale ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C.

Ribasso di aggiudicazione -32,819 %



Importo di aggiudicazione 447.625,56 euro

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cariatì per i successivi adempimenti, al quale si segnala la mancata apposizione della marca da bollo come richiesta dalla normativa di legge sull'istanza.

Il presente verbale è pubblicato sulla piattaforma di *e-procurement* dell'ente Provincia di Cosenza, raggiungibile al link: <https://gare.provincia.cs.it> ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza, 13/01/2023

SEGGIO DI GARA	
IL PRESIDENTE DEL seggio (Ing. Vincenzo Aliberti)	
TESTIMONE (Dott.ssa Luisa Ferriolo)	
TESTIMONE con funzione di SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Dott.ssa Luisa Barberio)	