



PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO-SETTORE EDILIZIA ED ESPROPRI

-87100

C.F. e C.P. 80003710789

Codice Gara : 017ED18

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI CORIGLIANO CALABRO (CS).

ESITO GARA

Importo a Base d'Asta: Euro 198.500,00

Importo Oneri Sicurezza: Euro 5.000,00

Importo Costo mano d'opera: Euro 35.012,94

Importo Lavori: Euro 203.500,00

Importo Lavori al netto del ribasso d'Asta: Euro 137.453,31

Importo di Aggiudicazione: Euro 142.453,31 (compresi oneri per la sicurezza)

Categoria Prevalente: OG1

Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso - ribasso su importo a base d'asta

Data di Aggiudicazione provvisoria: 14/05/2019

Media Risultante: -30,343 %

Media corretta di aggiudicazione (Limite Anomalia): -30,834 %

Numero Partecipanti: 60

Numero Ditte Escluse: 20

Numero Offerte Valide: 40

Numero Offerte Mediate: 32

IMPRESA	RIBASSO	STATO
CONPAT SCARL	-33.735 %	Ala Superiore
LANZINO COSTRUZIONI SRL	-33.331 %	Ala Superiore
TRE M COSTRUZIONI SRL	-31.914 %	Ala Superiore
GS Elettrica sud	-31.895 %	Ala Superiore
EMMEQUADRO S.r.l.	-31.789 %	Anomala
Zumpano Impianti S.r.l.	-31.625 %	Anomala
SYSTEM SRL UNIPERSONALE	-31.567 %	Anomala
BAFFA COSMO	-31.469 %	Anomala
SERGI COSTRUZIONI	-31.281 %	Anomala
PACE COSTRUTTORI S.R.L. - RTF IMPIANTI S.R.L.	-31.122 %	Anomala
CONSORZIO STABILE GECO SCARL	-31.119 %	Anomala
Chimento Antonio	-31.114 %	Anomala
RTI BARBIERI ANDREA-P&P SRL COSTRUZIONI GENERALI	-31.091 %	Anomala
NACCARATO SAS	-30.941 %	Anomala
C.E.B. S.r.l. Societ� Unipersonale	-30.913 %	Anomala

A.T.I. FUSARO PELLICANO'	-30.888 %	Anomala
RTI IMPRENDIA S.r.l.s. - SERVICE SYSTEM S.r.l.	-30.875 %	Anomala
ATI FUSARO FRANCESCO - TECNART DI BERARDI LEONARDO MASSIMO	-30.754 %	Prima ditta classificata
CEAB ENERGIA E AMBIENTE SRL	-30.742 %	Seconda ditta classificata
CASCIARO LEONARDO	-30.591 %	Non anomala
ITALIANA ENERGIA SpA	-30.551 %	Non anomala
ATI: Eugenio Azzinnari Eredi snc - Officine Restauro srl	-30.381 %	Non anomala
G.COSTRUZIONI GENERALI SRL	-30.310 %	Non anomala
EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C.	-30.248 %	Non anomala
EDIL SERVICE di TERRANOVA ANNUNZIATO	-30.235 %	Non anomala
ARTEDILE S.R.L.	-30.226 %	Non anomala
COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS	-30.125 %	Non anomala
IDROCALORGAS DI GAETANO GUARASCIO	-30.123 %	Non anomala
RTI C.R.G. COSTRUZIONI SRL - TEKNIMOND SRL	-29.738 %	Non anomala
ENERGY MAX PLUS SRL	-29.352 %	Non anomala
Mastrosimone Costruzioni srl	-29.308 %	Non anomala
GIAFRA SRL	-29.203 %	Non anomala
SPROVIERI SRL	-28.881 %	Non anomala
BMC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	-28.774 %	Non anomala
Sestito Giancarlo & Figli srl	-27.931 %	Non anomala
converso ferruccio	-27.721 %	Non anomala
GFG COSTRUZIONI SRL	-27.347 %	Ala Inferiore
Impresa Costruzioni in sigla IMPRECOS s.r.l. societ� a r	-27.330 %	Ala Inferiore
Coeril srl	-24.433 %	Ala Inferiore
MA.CO. srl - Impresa di Costruzioni Edili	-20.880 %	Ala Inferiore

Il Presidente della Commissione

(f.to ing. PANCARO GIUSEPPE)
