



**PROVINCIA di COSENZA**  
**Settore Trasporti – Datore di Lavoro**  
**Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi**

PROGETTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO  
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'IPA DI SAN  
GIOVANNI IN FIORE**

N° TAVOLA

TITOLO TAVOLA

01

RELAZIONE

DATA:  
OTTOBRE 2022

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Emilio Iantorno**

**Ing. Emilio Iantorno**



**PROVINCIA di COSENZA**  
**Settore Trasporti – Datore di Lavoro**  
**Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi**

**RELAZIONE TECNICA**

\*\*\*\*\*

**Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPSSAR SAN GIOVANNI IN FIORE**

La presente relazione è redatta a corredo dei lavori di manutenzione straordinaria previsti per il recupero del campo sportivo a servizio dello stesso istituto ma ubicato in località Palla Palla vecchia sede dell'istituto. Viste le importanti dimensioni della struttura sportiva, il recupero prevede un modesto investimento da impiegare per il rifacimento del terreno di gioco che risulta in stato di abbandono da anni. I lavori avranno il compito di rendere la struttura nuovamente utilizzabile mantenendo la stessa tipologia di finitura in terra battuta, le dimensioni importanti della superficie 80 x 40 non consentono il rifacimento del manto sportivo considerando l'investimento economico predisposto. Dopo aver effettuato scotico superficiale e pulizia perimetrale della vegetazione esistente, si provvederà alla sistemazione del terreno con uno strato di drenaggio di 10 cm ed il successivo strato di idoneo materiale sabbioso di cava compattato. Per aumentare la possibilità di utilizzo si prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione con n. 6 pali in acciaio rastremato e relativi 12 proiettori orientabili in poliammide. La recinzione esistente sarà ripristinata e migliorata con nuovo cancello in orso-gril e per la parte fronte strada innalzata con rete parapalle in nylon





Le quantità e le caratteristiche dei materiali si possono evincere dal computo metrico e dall'elenco prezzi allegati.

**Il quadro economico dei lavori risulta il seguente:**

	EURO
A1) Importo lavori	<b>43.786,14</b>
di cui:	
A2) Importo lordo dei lavori a base d'asta	43.336,14
A3) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	450,00
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>10.508,67</b>
di cui:	
B1) Per oneri IVA al 22 % su A5	9.632,95
B2) Oneri art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	875,72
<b>SOMMA OGGETTO DI IMPEGNO SPESA (A6+B1+B2)</b>	<b>54.294,81</b>

Cosenza, li 21/10/2022

**Il Progettista  
Ing. Emilio Iantorno**