

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COSENZA

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n. - CAP: - Città: tel.: fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: progetto di demolizione e ricostruzione di un viadotto lungo la SP 239 dal Km 1+075 al km 1+330

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte: Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva.

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORNI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie											
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Paesaggio Naturalistico	Agroalimen zione, Zootecnica, Rurafita	Foreste Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €6800000			5.850.000,00				950.000,00						
P	Parametro base			0	4,9640%	0	0	0	7,0636%	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE											
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)												0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)													0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)													0,001
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geomeccaniche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00											0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00											0,0005
			Sull'eccedenza												0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici												0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale												0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00											0,028
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00											0,016
			Sull'eccedenza												0,010
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geomeccaniche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00											0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00											0,012
Sull'eccedenza														0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	a) STUDI E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QaII.02	Particolari, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - AL.VI-VII)												0,020	
	QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - AL.VI-VII)												0,015	
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e frane, ecc.)												0,025	
	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento												0,005	
	Totale incidenze				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	a) STUDI DI FATTIBILITA'	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		QbI.06	Relazione geotecnica		X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbI.07	Relazione idrologica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		QbI.08	Relazione idraulica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		QbI.10	Relazione archeologica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	a) STUDI E VALUTAZIONI	QbI.11	Fino a	€ 250.000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,010	0,048	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,010	0,048	0,048	0,048	0,048	
a) STUDI E VALUTAZIONI	QbI.11	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,027	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027		
		Sull'eccedenza			0,021	0,025	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	0,025		

b.I) PROGETTO	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030								
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005								
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020		
			Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,005	0,008		
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020		
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010		
			Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005		
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,220	0,210	0,130	0,220	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	60.111,35	0,00	0,00	0,00	6.643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						66.754,66									
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	X	0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180			
		Qbl.02	Rilievi dei manufatti	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040							
		Qbl.03	Discipline descrittive e prestazionali		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.04		Piano particolare d'esproprio	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qbl.05		Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	X	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050			
Qbl.06		Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,030		
Qbl.07		Rilievi planometrici	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.08		Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,060	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qbl.09		Relazione geotecnica	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Qbl.10		Relazione idrologica	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.11		Relazione idraulica	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.12		Relazione sismica e sulle strutture	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.13		Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00		0,054	0,114	0,054	0,054	0,054	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114		
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,015	0,157	0,015	0,015	0,015	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107		
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,021	0,096	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	0,096		
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,020	0,079	0,079	0,079	0,079		
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,038	0,054	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	0,054		
Qbl.14		Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,030											
Qbl.15		Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120											
Qbl.16		Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,150											
Qbl.17		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
Qbl.18		Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Qbl.19		Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.20		Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.21		Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.22		Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.23		Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,100			
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060			
		Sull'eccedenza		0,015	0,035	0,015	0,015	0,015	0,035	0,035	0,015	0,035	0,035			
Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020			
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010			
		Sull'eccedenza		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005			
Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,570	0,490	0,340	0,340	0,340	0,510	0,460	0,340	0,460	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	132.910,64	0,00	0,00	0,00	16.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						148.914,98										

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QcIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,050	0,050	0,050	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QcIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QcIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QcIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QcIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	
		QcIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QcIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QcIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QcIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QcIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QcIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Totale incidenze		Σ Qi		0,410	0,445	0,280	0,280	0,280	0,330	0,370	0,350	0,330	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	116.302,39	0,00	0,00	0,00	9.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									126.267,36					
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,380	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	0,250	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042	
			Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	x	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza		0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Sull'eccedenza		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi		0,660	0,710	0,340	0,340	0,340	0,760	0,770	0,690	0,450	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	215.583,29	0,00	0,00	0,00	24.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									240.535,44					
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo (12)	x	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	x		0,220								
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180			
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi		0,080	0,300	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	78.406,11	0,00	0,00	0,00	2.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									80.821,86					

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs. 152/2006)	x								0,002	0,0015	
	Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022		
totale incidenze				Σ Qi								0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ								0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione											0,00	
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione											0,00	
A.3	b.I) Progettazione Preliminare											66.754,66	
A.4	b.II) Progettazione Definitiva											148.914,98	
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva											126.267,36	
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)											341.937,00	
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI											240.535,44	
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI											80.821,86	
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI											0,00	
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)											663.294,30	
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			5,00 %								29.123,62	
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%								0,00	
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)											611.596,06	

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Cosenza, li GG/MM/AAAA		Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	x	