



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Settore Edilizia – Datore di Lavoro
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 379 – 528 - 547
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

PROCEDURA APERTA

– ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. –

***Adeguamento Sismico e Funzionale dell’ITIS “E. Fermi” di Castrovillari
(Corpi L – M1) Palestra e Spogliatoi***

CUP: F51B21004140001 - CIG: 9927693F6B - Cod. gara: 23SUA045

AVVISO ESITO PROVVISORIO

N. Plico	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto
1	<u>N.C. IMPIANTI SRL</u>	-28,737 %
2	<u>Praga srl</u>	-31,905 %
3	<u>DEVI S.R.L.</u>	-32,471 %
4	<u>COSTRUZIONI SRL</u>	-32,474 %
5	<u>BOLLITA COSTRUZIONI SOC COOP</u>	-20,57 %
6	<u>SERGI COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-32,411 %
7	<u>SILVESTRI GAETANO PIO</u>	-31,786 %
8	<u>GIAFRA SRL</u>	-31,559 %
9	<u>IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI SRL</u>	-32,19 %
10	<u>PITAGORA SRL</u>	-24,77 %
11	<u>LANZINO COSTRUZIONI SRL</u>	-31,888 %
12	<u>COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL</u>	-32,094 %
13	<u>MAX AUTOMAZIONI S.R.L.</u>	-31,825 %
14	<u>MAPE SRL</u>	-31,477 %
15	<u>SANTISE COSTRUZIONI SRL</u>	-31,863 %
16	<u>C.E.B. S.r.l. Societ� Unipersonale</u>	-31,813 %
17	<u>Mastrosimone Costruzioni srl</u>	-32,378 %
18	<u>CEAB ENERGIA E AMBIENTE SRL</u>	-31,855 %

N. Plico	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto
19	<u>Tierre srl</u>	-32,37 %
20	<u>ATI EDIL S.D. DI DORATO SAL-VATORE & C. SAS /LA CASCINA COST</u>	-21,144 %
21	<u>CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.</u>	-32,312 %
22	<u>COEFFE STRADE S.R.L.</u>	-32,448 %
23	<u>EDIL CANTIERI SRL</u>	-31,762 %
24	<u>zara appalti srl</u>	-32,528 %

Sintesi aggiudicazione	
Numero offerte valide	24
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	6 : 3 offerte più alte , 3 offerte più basse
Numero offerte mediate	18
Media delle offerte	-31,815 %
Media degli scarti	-0,313 %
Prima soglia di anomalia	-32,128 %
Somma ribassi offerte mediate	-572,673
Decremento prima soglia di anomalia	0,131
Soglia di anomalia	-31,997 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.		Offerta congrua ?
24	<u>zara appalti srl</u>	-32,528 %	Anomala		No
4	<u>COSTRUZIONI SRL</u>	-32,474 %	Anomala		No
3	<u>DEVI S.R.L.</u>	-32,471 %	Anomala		No
22	<u>COEFFE STRADE S.R.L.</u>	-32,448 %	Anomala		No
6	<u>SERGI COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-32,411 %	Anomala		No
17	<u>Mastrosimone Costruzioni srl</u>	-32,378 %	Anomala		No
19	<u>Tierre srl</u>	-32,37 %	Anomala		No
21	<u>CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.</u>	-32,312 %	Anomala		No
9	<u>IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI SRL</u>	-32,19 %	Anomala		No
12	<u>COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL</u>	-32,094 %	Anomala		No
2	<u>Praga srl</u>	-31,905 %	Prima ditta classificata		Si

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>		<u>Offerta congrua ?</u>
11	<u>LANZINO COSTRUZIONI SRL</u>	-31,888 %	Non anomala		Si
15	<u>SANTISE COSTRUZIONI SRL</u>	-31,863 %	Non anomala		Si
18	<u>CEAB ENERGIA E AMBIENTE SRL</u>	-31,855 %	Non anomala		Si
13	<u>MAX AUTOMAZIONI S.R.L.</u>	-31,825 %	Non anomala		Si
16	<u>C.E.B. S.r.l. Società Unipersonale</u>	-31,813 %	Non anomala		Si
7	<u>SILVESTRI GAETANO PIO</u>	-31,786 %	Non anomala		Si
23	<u>EDIL CANTIERI SRL</u>	-31,762 %	Non anomala		Si
8	<u>GIAFRA SRL</u>	-31,559 %	Non anomala		Si
14	<u>MAPE SRL</u>	-31,477 %	Non anomala		Si
1	<u>N.C. IMPIANTI SRL</u>	-28,737 %	Non anomala		Si
10	<u>PITAGORA SRL</u>	-24,77 %	Non anomala		Si
20	<u>ATI EDIL S.D. DI DORATO SAL-VATORE & C. SAS /LA CASCINA COST</u>	-21,144 %	Non anomala		Si
5	<u>BOLLITA COSTRUZIONI SOC COOP</u>	-20,57 %	Non anomala		Si

Prima classificata	
Ragione sociale	Praga srl
Ribasso di aggiudicazione	-31,905 %
Importo di aggiudicazione	701.098,71 €

La documentazione amministrativa risulta regolare e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

La Presidente della Commissione di gara
F.to Ing. Albina Marasco
*(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)*

Cosenza li, 24/07/2023