



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE VIABILITÀ

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE E MONITORAGGIO ATTRAVERSO INDAGINI TECNICO - DIAGNOSTICHE PONTE IN C.A. SUL FIUME CRATI S.P. 247

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

3.5

SCALA

PROGETTISTI

F.to Ing. Marcello Gencarelli

F.to dr. Geom. Vincenzo Perri

RUP

F.to Ing. Eugenio Filice

Redazione	Revisione	Approvazione	data
GIUGNO 2020			

Quadro Economico di Progetto		
A) Lavori a corpo e misura	€ 751.451,22	
Importo totale dei lavori a base d'asta		€ 751.451,22
Importi non soggetti a ribasso d'asta		€ 71.108,78
1) costi della sicurezza aggiuntivi da psc	€ 71.108,78	
Totale Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
Importo totale dei lavori (inclusi costi della sicurezza da psc)		
Incidenza manodopera	€ 294.522,97	€ 822.560,00
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
1) Spese per accertamenti di laboratorio sui materiali, caratterizzazione, monitoraggi, prove di collaudo, ecc. (IVA inclusa)	€ 21.000,00	
2) spese generali varie (spese per pubblicazione bandi, esiti di gara avvisi vari, spese per commissioni aggiudicatrici, spese per assicurazione dipendenti, Validazione, ecc)	€ 6.000,00	
3) Spese per interferenze (IVA inclusa)	€ 8.000,00	
4) Spese Tecniche (art. 113, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016) 2% dei lavori	€ 16.451,20	
5) Spese per rimborso missioni personale interno	€ 3.000,00	
6) Imprevisti (IVA inclusa)	€ 7.545,60	
7) IVA sui lavori (22%)	€ 180.963,20	
Totale somme a disposizione		
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.065.520,00