



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE VIABILITA'

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 224 del 20/05/2020

Interventi per l'annualità 2020-2024

PROGETTO ESECUTIVO

Ripristino sede stradale interessata da fenomeno
franso di monte tra il km 2+160 e il km 2+446
e riprofilatura scarpata

Ubicazione: S.P. 267 Bis - Comune di Rocca Imperiale

n° elab.:	den. elaborato:	scala:
3.6	Analisi dei Prezzi	

Progettisti F.to Ing. Marcello Gencarelli F.to Geom. Vincenzo Falco	Responsabile del Procedimento F.to Geom. Roberto Barbieri
Data: maggio 2021	

PROVINCIA DI COSENZA

Settore Viabilità

**Progetto: LAVORI DI Ripristino sede strada interessata da fenomeno franoso di monte tra il km 2+160 e il km 2+446 e riprofilatura scarpata.
S.P. 267 Bis nel Comune di Rocca Imperiale**

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO

N. 1 ***SISTEMAZIONE, SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO DI RISULTA PROVENIENTE DAGLI SCAVI SECONDO LE***

DESCRIZIONE: SISTEMAZIONE, SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO DI
0150.40.m RISULTA PROVENIENTE DAGLI SCAVI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA COMMITTENZA O D.L.

1	MATERIALI O FORNITURE:		U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO	
			m			- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
TOTALE MATERIALI O FORNITURE			1			- €	
2	NOLI MACCHINARI		U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO	
	PALA CARICATRICE CINGOLATA ora 0,0380		ore	€ 80,68	0,008	0,65 €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
TOTALE NOLEGGI			2			0,65 €	
3	TRASPORTI		U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
TOTALE TRASPORTI			3			- €	
4	MANO D'OPERA		N. Operai	Ore/Min.	Costo Orario/min.	IMPORTO	
	OPERAIO	Specializzato			€ 29,25	- €	
		Qualificato				- €	
		Comune			€ 24,50	- €	
	TOTALE MANO D'OPERA			0,00% 4			- €

TOTALE PARZIALE (1+2+3+4) **0,65 €**

SPESE GENERALI SU TOTALE PARZIALE 15% **0,10 €**

UTILE IMPRESA SU TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI 10% **0,07 €**

TOTALE PREZZO AL MC. **0,82 €**

PROVINCIA DI COSENZA

Settore Viabilità

Progetto: LAVORI DI Ripristino sede strada interessata da fenomeno franoso di monte tra il km 2+160 e il km 2+446 e riprofilatura scarpata.**S.P. 267 Bis nel Comune di Rocca Imperiale****SCHEDA ANALISI DEL PREZZO****N. 2** ***Materiale drenante costituito da pietrame di idonea pezzatura, adeguata in base all'effettivo utilizzo ed impiego,*****DESCRIZIONE:** Materiale drenante costituito da pietrame di idonea pezzatura, adeguata in base all'effettivo utilizzo ed impiego, nè friabile, né gelivo e non deteriorabile dagli agenti atmosferici. Fornito e posto in opera con impiego di mezzi meccanici, per qualsiasi spessore, secondo le indicazioni della direzione lavori. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
F.P.001

1 MATERIALI O FORNITURE:	U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO
PR.2.2012.f - PIETrame	mc	€ 18,00	1,00	18,00 €
				- €
				- €
				- €
				- €
TOTALE MATERIALI O FORNITURE			1	18,00 €
2 NOLI MACCHINARI	U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO
AT.10.510.b - Autocarro ribaltabile da 11 mc	ore	€ 61,05	0,010	0,61 €
AT.10.560.a - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg	ore	€ 67,76	0,020	1,36 €
				- €
				- €
				- €
TOTALE NOLEGGI			2	1,97 €
3 TRASPORTI	U.M.	Prezzo	Quantità	IMPORTO
				- €
				- €
				- €
TOTALE TRASPORTI			3	- €
4 MANO D'OPERA	N. Operai	Ore/Min.	Costo Orario/min.	IMPORTO
OPERAIO	Specializzato			- €
	Qualificato	0,020	€ 27,19	0,54 €
	Comune			- €
TOTALE MANO D'OPERA		2,10%	4	0,54 €

TOTALE PARZIALE (1+2+3+4) 20,51 €**SPESE GENERALI SU TOTALE PARZIALE 15% 3,08 €****UTILE IMPRESA SU TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI 10% 2,36 €****TOTALE PREZZO AL MC. 25,94 €**