



**VERBALE DI GARA N. 03**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023**

**SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento piano viabile e opere minori tra il km 32+000 al km 44+000 della S.P. 255 Fossia - Annualità 2024 Codice dell'intervento: 00397.21.CS CUP: F87H20003480001
<b>CIG</b>	B245EF785D
<b>CUP</b>	F87H20003480001
<b>Importo di gara</b>	319.354,84
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- Che con i primi 2 verbali in data 11.07.2024 e 15/07/2024 qui interamente richiamati, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) e alla valutazione della documentazione integrativa pervenuta;

**QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:**

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 12:02, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Francesco Scavelli, dà atto che non sono presenti alcun rappresentante delle ditte partecipanti;

**SI PROVVEDE**

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara, verificando la loro conformità a quanto previsto nella lettera di invito;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

<b>Concorrente</b>	<b>Ribasso offerto</b>
GIOVANNI ROSSI E C SRL	26.616%
FRATELLI AMATO SRL	27.07%
SORACE SANTO SRL	34.613%
MURANO NATALE	37.117%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da **MURANO NATALE** che ha offerto un ribasso nella misura del **37,117**(trentasettecentodiciassette)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di **MURANO NATALE** con sede in C.DA CHIMENTO N.526/A, Acri (CS), 87041, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € **177.966,90**, cui vanno aggiunti € **36.342,11** per gli oneri di sicurezza e incidenza manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **214.309,01**.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 10:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

**F.to Il Responsabile Unico del Progetto**  
Ing. Francesco SCAVELLI

---