

**PROVINCIA DI COSENZA  
SETTORE VIABILITA'**

Sede: Corso Telesio- 87100 - COSENZA (CS)  
<https://www.provincia.cs.it/portale/> - pec: sua@pec.provincia.cs.it

**VERBALE N. 2 DI GARA**

**- ERRATA CORRIGE Verbale unico di gara del 18/07/2024 -**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023**

<b>Oggetto</b>	pavimentazione in conglomerati bituminosi, protezioni laterali e segnaletica tra il Km 60+600e 71+240 della SP 241
<b>CIG</b>	B26A1BF877
<b>CUP</b>	F77H20003820001
<b>Importo di gara</b>	154.928,10
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

In data 23/07/2024 si riunisce il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Roberto Barbieri, e dalla Dott.ssa Giovanna Trusso in qualità di assistente/Segretaria verbalizzante, al fine di rettificare il Verbale di seduta unica del 18/07/2024;

**PREMESSO** che con Verbale della seduta unica di gara del 18/07/2024 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori sopra indicati all'impresa LPP SCIABEN S.R.L. che ha offerto, nei termini, un ribasso nella misura del 39,3230 (trentanove,tremiladuecentotrenta)% ;

**CONSIDERATO:**

- che nella lettera di invito/disciplinare di gara è stato riportato l'importo a base d'asta pari ad € 136.277,88, oltre € 3.100,00 di costi della sicurezza ed € 15.550,22 di incidenza della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

- che per mero errore è stato inserito in piattaforma l'importo a base d'asta pari ad € 136.227,88 anziché € 136.277,88;
- che tale errore non comporta variazioni nell'individuazione dell'impresa aggiudicataria, mentre varia l'importo di aggiudicazione;
- che occorre rettificare l'importo di aggiudicazione in favore dell'impresa LPP SCIABEN S.R.L. con sede in C.DA SANTA MARIA DEL MONTE, SNC, Villapiana (CS), 87076;

Pertanto, a rettifica del Verbale di seduta unica del 18/07/2024, propone l'aggiudicazione a favore di LPP SCIABEN S.R.L. con sede in C.DA SANTA MARIA DEL MONTE, SNC, Villapiana (CS), 87076, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 82.689,33 cui vanno aggiunti € 18.650,22 per gli oneri di sicurezza e incidenza manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 101.339,55.

La seduta si chiude alle ore 10:50.

Letto, confermato e sottoscritto.

**F.to Il Responsabile Unico del Progetto**  
Ing. Roberto BARBIERI

**F.to Il Segretario Verbalizzante**  
Dott.ssa Giovanna Trusso