

PROVINCIA DI COSENZA

Sede: Corso Telesio, 17 - 87100 - COSENZA (CS)
<https://www.provincia.cs.it/portale/> - pec: viabilita@pec.provincia.cs.it

VERBALE DI GARA N. 02

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Valutazione documentazione integrativa e Aggiudicazione provvisoria

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	"Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale sulle S.P. 123 (Roggiano Scalo - San Sosti) dal Km. 10+000 al Km. 15+000, S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto - Varco Bufalo) dal Km. 39+000 al Km. 44+000, S.P. n° 10
CIG	B445E5319D
CUP	F57H20002650001
Importo di gara	350.000,00
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con verbale del 26/11/2024 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A), la cui valutazione ha prodotto il seguente esito:
 1. Impresa NERVOSO OSCAR – P.IVA:01457790788 – AMMESSA
 2. Impresa BRC ASFALTI SRL – P.IVA:03091800783 – AMMESSA;
 3. Impresa ANTONIO CHIMENTO SRL – P.IVA:03667260784 - AMMESSA CON RISERVA;
 4. Impresa CALABRIA CALCESTRUZZI SRL – P.IVA:01467660781 - AMMESSA CON RISERVA;
- Che come si evince dal predetto verbale, è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'integrazione della documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;

- Che con nota prot. n. 1 del 21.11.2024, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 13:01 del giorno 21.11.2024 alle ore 10:00 del giorno 25.11.2024;
- Che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 26/11/2024 alle ore 10:00.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 26/11/2024 alle ore 10:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Geom. Raffaele Dodaro, assistito dal Geom. Andrea Azzaro e dalla Dott.ssa Giovanna Trusso in qualità di Segretario verbalizzante dà atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti;

Si constata e si prende atto che la documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva, è pervenuta nei termini stabiliti e che la stessa risulta conforme a quanto richiesto con il soccorso istruttorio. Pertanto si ammettono alla fase successiva anche le imprese di seguito indicate:

Partecipante	Offerta
Antonio Chimento S.r.l. Unipersonale	AMMESSA
Calabria calcestruzzi srl	AMMESSA

SI PROCEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
Antonio Chimento S.r.l. Unipersonale	15.1%
BRC ASFALTI SRL	29.126%
Calabria calcestruzzi srl	34.986%
NERVOSO ING. OSCAR	35.715%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata dall'Impresa NERVOSO ING. OSCAR che ha offerto un ribasso nella misura del 35,7150(trentacinque, settemilacentocinquanta)%;

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore dell'Impresa NERVOSO ING. OSCAR con sede in Via G. Marconi - localita' Quattromiglia, Rende (CS), 87036, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 192.777,27, cui vanno aggiunti € 50.120,91 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 242.898,18.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, al Dirigente, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto

f.to Geom. Raffaele DODARO

l'Assistente:

f.to Geom. Andrea Azzaro

Il segretario verbalizzante

f.to Dott.ssa Giovanna Trusso