

VERBALE DI GARA N. 01

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Valutazione Documentazione Integrativa

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	"Lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale - ripristino sede stradale sulle SS.PP. appartenenti ai gruppi n° 25 - 26 - 27- 28 - 29 - 30 - dal km 0+00 a fine competenza in tratti saltuari delle SS.PP. n° 205 - 200 - 255 - 2
CIG	B7E05C3123
CUP	F17H22003150001
Importo di gara	238.198,79
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n 01 del **04.09.2025** è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, in data 04.09.2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 12:21 del giorno 04.09.2025 alle ore 10:00 del giorno 08.09.2025;
- che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 08/09/2025 alle ore 10:00

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 08/09/2025 alle ore 11:00 il RUP, Ing. Francesco Scavelli, dà atto che NON sono presenti ALCUN rappresentante delle ditte offerenti:

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Offerta
B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L.	05/09/2025 12:21	AMMESSA
Calabria Calcestruzzi srl	06/09/2025 11:23	AMMESSA

Alle ore **11:30** la seduta viene chiusa, informando a tutti i partecipanti che l'apertura della Busta "B" – Offerta Economica avverrà giorno 08/09/2025 alle ore 15:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Ing. Francesco SCAVELLI
