

SETTORE VIABILITA'

Sede: Piazza XV Marzo n.5 - 87100 - COSENZA (CS)
<https://www.provincia.cs.it/portale/> - pec: sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE DI GARA N. 03

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Lavori di sistemazione piano viabile , realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale, installazione di barriere di sicurezza stradale. Strada Provinciale n. 234 ^a dal km 0+00 a km 6+500 1° Lotto anno 2025
CIG	B822EF14BD
CUP	F87H25001660001
Importo di gara	946.947,21
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con i primi 2 verbali in data 15.09.2025 e 18.09.2025 qui interamente richiamati, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) e alla valutazione della documentazione integrativa pervenuta

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 10:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Geom. Andrea Azzaro, assistito dà atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti;

SI PROVVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
APPALTO SEMPLICE SRL	8.5%
GES.APP. S.R.L.	9.7%
Antonio Chimento S.r.l. Unipersonale	10.3%
NUOVA DEMAR S.R.L.	12.55%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da **NUOVA DEMAR S.R.L.** che ha offerto un ribasso nella misura del 12,55 (dodici,cinquecinque)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di **NUOVA DEMAR S.R.L.** con sede in VIA MARCO POLO - C/DA PUONZO, Rende (CS), 87036, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo netto di € 811.543,34, cui vanno aggiunti € 18.938,82 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di **€ 830.482,16**.

La seduta pubblica si chiude alle ore 10:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Andrea AZZARO