

SETTORE EDILIZIA – DATORE DI LAVORO PROVINCIA DI COSENZA

Sede: Piazza XV Marzo n.5 - 87100 - COSENZA (CS) https://www.provincia.cs.it/portale/ - pec: edilizia@pec.provincia.cs.it

VERBALE DI GARA N. 1

Procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

| Oggetto | Servizio biennale di sorveglianza sanitaria al personale dipendente dell'Ente ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.i |
|-----------------------|--|
| CIG | |
| Importo di gara | 33.320,00 |
| Scelta del contraente | RdO - Richiesta di Offerta |
| Modalità | TELEMATICA |

PREMESSO E CONSIDERATO

Che in prima seduta pubblica si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l'ammissibilità dei concorrenti;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2025 il giorno 06 del mese di Ottobre alle ore 14:02, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Piero Francesco Farfalla, dà atto che non è presente il rappresentante della ditta offerente;

SI PROVVEDE

all'apertura della busta contenente l'offerta dell'unico concorrente ammesso alla gara; alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:

| Concorrente | Ribasso offerto |
|---|-----------------|
| Mirabelli Rosario - P.IVA:03207770789 | 0.1% |
| Tipo partecipazione: Singolo professionista | |

Constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si fa luogo al calcolo dell'offerta anomala;

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di Mirabelli Rosario con sede in VIA BERNINI 7, Rende (CS), 87036, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 33.286,68, oltre IVA se dovuta.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 14:22.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to II Responsabile Unico del Progetto Ing. Piero Francesco FARFALLA