

VERBALE DI GARA N. 01

Valutazione Documentazione Amministrativa

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di regimazione delle acque e della carreggiata stradale SP 250 Km5+000 al Km.9+200 - di importo pari a complessive € 200.000,00 - CODICE INTERVENTO 3.2 – CUP: F37H220013900
CIG	B17EA5B580
CUP	F37H22001390001
Importo di gara	€ 139.123,31
Scelta del contraente	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n. 2024000918 del 30/04/2024, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la procedura di gara;
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dal Settore Viabilità della Provincia di Cosenza con protocolli nn. 1 del 02.05.2024, 1 del 02.05.2024 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 09:00 del giorno 13.05.2024, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore del giorno alle ore 09:00 del giorno 13.05.2024 ai seguenti operatori economici:

Partecipante	Indirizzo
EDIL CONDOTTE S.R.L.	Contrada Sanzo SNC, Cosenza (CS), 87100
Edilizia 3000 Srls	via Città di Ponti, 39, Dipignano (CS), 87045
AMOFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLI...	c.da fravitta 41, Bisignano (CS), 87043
IMPRESA GEOM. ESPOSITO BOMBINA	C.DA TORRE DELLA ROCCA SNC, Corigliano Calabro (CS), 87064
IAQUINTA SAVERIO	CONTRADA NUNZIATELLA SNC, San Giovanni in Fiore (CS), 87055
Fratelli Terranova srl	via Cristoforo Colombo n.54, Acri (CS), 87041
NOVAEDIL S.A.S DI GRAZIANO D. & C.	C.DA S. MARIA DELLE GRAZIE, Rossano (CS), 87067

- che entro il termine stabilito nella lettera di invito, risultano pervenute n. 3 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
EDIL CONDOTTE S.R.L.	Contrada Sanzo SNC, Cosenza (CS), 87100	12/05/2024 17:13	n.3 del 12/05/2024
IAQUINTA SAVERIO	CONTRADA NUNZIATELLA SNC, San Giovanni in Fiore (CS), 87055	11/05/2024 19:11	n.2 del 11/05/2024
Fratelli Terranova srl	via Cristoforo Colombo n.54, Acri (CS), 87041	11/05/2024 18:10	n.1 del 11/05/2024

La commissione di gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara in oggetto, mediante l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta.

Dalla verifica amministrativa è emerso che l'Impresa F.LLI TERRANOVA srl, non ha provveduto al pagamento del regolare versamento ANAC, così come stabilito dall'Art. 12 del disciplinare/lettera di invito, pertanto ai sensi

dell'Art. 101 del D.Lgs. 36/2023 si è provveduto ad effettuare il soccorso istruttorio, così come previsto dalla normativa vigente.

Alle ore 17:10 la seduta è sospesa e rinviata al giorno _16/05/2024 alle ore 15:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di Commissione: F.to Ing. Eugenio FILICE

I Componenti: F.to Geom. Andrea AZZARO - F.to Geom. Biagio MERANDI